

CIRCULAR N°001-2025-OXI-CE-MDSA
PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-OXI-CE-MDSA

PARA : Entidades Privadas Supervisoras interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-OXI-CE-MDSA

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°277-2025-A/MDSA

ASUNTO : PRORROGA DEL CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 05 de setiembre del 2025

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°277-2025-A/MDSA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-OXI-CE-MDSA, para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) **Responsable del Financiamiento de la Evaluación del Expediente Técnico y Supervisión de la Ejecución del Proyecto de Inversión.**

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2670779	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Ámbito Urbano Rural del Distrito San Antonio de la Provincia Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

Que, de acuerdo a lo regulado en el artículo 43 del Reglamento de la Ley n°29230 señala: *"El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrónico señalado. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de selección, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal institucional de la Entidad Pública y de Proinversión"*.

Que, debido a la reconfirmación de los miembros titulares del comité a consecuencia de la renuncia de uno de ellos, se prorroga la etapa de absolución de consultas y observaciones a las bases, por siete (07) días hábiles, por lo cual se modifica el Calendario del Proceso de Selección.

OBRAS POR IMPUESTO
COMITÉ ESPECIAL

ING. JOHN NEIL CARY CLAVIJO
MIEMBRO TITULAR

OBRAS POR IMPUESTO
COMITÉ ESPECIAL

C.P.C. JESUS GEORUVIO SOSA FLORES
MIEMBRO TITULAR

OBRAS POR IMPUESTOS
COMITÉ ESPECIAL

ING. HENRY FROILAN CUAYLA APAZA
MIEMBRO SUPLENTE

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	20/08/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	20/08/2025	28/08/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	29/08/2025	17/09/2025
4	Integración de Bases y publicación.	18/09/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	19/09/2025	29/09/2025
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	30/09/2025	03/10/2025
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	06/10/2025	
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Convenio de Inversión.	07/10/2025	21/10/2025
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	07/10/2025	21/10/2025

Ing JOHN NEIL CARY CLAVIJO
Miembro Titular

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL
.....
ING. JOHN NEIL CARY CLAVIJO
.....
MIEMBRO TITULAR

CPC. JESUS GEONUVIO SOSA FLORES
Miembro Titular

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL
.....
C.R.C. JESUS GEONUVIO SOSA FLORES
.....
MIEMBRO TITULAR

Ing. HENRY FROILAN CUAYLA APAZA
Miembro Suplente

OBRAS POR IMPUESTOS
COMITE ESPECIAL
.....
ING. HENRY FROILAN CUAYLA APAZA
.....
MIEMBRO SUPLENTE