

CIRCULAR N°002-2025-OXI-CE-MDSA
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OXI-CE-MDSA
EMPRESA PRIVADA

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OXI-CE-MDSA

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°337-2025-A/MDSA

ASUNTO : PRORROGA DEL CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 24 de setiembre del 2025

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°337-2025-A/MDSA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OXI-CE-MDSA, para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) **Responsable del Financiamiento, Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Proyecto y Financiamiento de la Supervisión de Proyecto de Inversión.**

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2670779	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Ámbito Urbano Rural del Distrito San Antonio de la Provincia Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

Que, **El artículo 32, funciones del comité especial**

Numeral 32.1. El comité especial es competente, entre otras funciones, para:

8. Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversiones, modificando su calendario inicial.

Por lo que este Comité Especial decide por unanimidad Prorrogar el Calendario de Proceso de selección, en la etapa de presentación de propuestas.

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL

ING. JOHN NEIL CARY CLAVIJO
MIEMBRO TITULAR

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL

ING. PAUL DAVID GOMEZ MAMANI
MIEMBRO TITULAR

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL

C.P.C. JESUS GEORUVIO SOSA FLORES
MIEMBRO TITULAR

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	20/08/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	20/08/2025	28/08/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	29/08/2025	17/09/2025
4	Integración de Bases y publicación.	18/09/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	19/09/2025	07/10/2025
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	09/10/2025	14/10/2025
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	15/10/2025	
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Convenio de Inversión.	16/10/2025	29/10/2025
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	16/10/2025	29/10/2025

Ing JOHN NEIL CARY CLAVIJO
Miembro Titular

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL
.....
ING. JOHN NEIL CARY CLAVIJO
MIEMBRO TITULAR

ING. PAUL DAVID GÓMEZ MAMANI
Miembro Titular

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL
.....
ING. PAUL DAVID GOMEZ MAMANI
MIEMBRO TITULAR

CPC. JESUS GEONUVIO SOSA FLORES
Miembro Titular

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL
.....
C.P.C. JESUS GEONUVIO SOSA FLORES
MIEMBRO TITULAR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OXI-CE-MDSA

ACTA DEL COMITÉ ESPECIAL
OBRAS POR IMPUESTOS

APROBACIÓN DE CIRCULAR N°002-2025-OXI-CE-MDSA
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OXI-CE-MDSA, DE LA EMPRESA PRIVADA

En el Distrito de San Antonio, 24 de setiembre del 2025, siendo las tres de la tarde, El comité especial, conformado con Resolución de Alcaldía N°337-2025-A/MDSA, teniendo en cuenta los plazos del cronograma del PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OXI-CE-MDSA, para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) **Responsable del Financiamiento, Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de Proyecto y Financiamiento de la Supervisión de Proyecto de Inversión**, según el siguiente detalle:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2670779	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Ámbito Urbano Rural del Distrito San Antonio de la Provincia Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

En presencia de los miembros del comité especial, se decide aprobar por unanimidad la **CIRCULAR N°002-2025-OXI-CE-MDSA del PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OXI-CE-MDSA DE LA EMPRESA PRIVADA**, el cual aprueba prorrogar el calendario del proceso de selección, en la etapa de presentación de propuestas, modificándose de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	20/08/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	20/08/2025	28/08/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	29/08/2025	17/09/2025
4	Integración de Bases y publicación.	18/09/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	19/09/2025	07/10/2025
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	09/10/2025	14/10/2025
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	15/10/2025	
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Convenio de Inversión.	16/10/2025	29/10/2025
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	16/10/2025	29/10/2025

El Comité Especial da por terminada la sesión firmando la presente en señal de conformidad.

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL

ING. JOHN NEIL CARY CLAVIJO
MIEMBRO TITULAR

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL

ING. PAUL DAVID GOMEZ MAMANI
MIEMBRO TITULAR

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL

C.P.C. JESUS GEONUVIO SOSA FLORES
MIEMBRO TITULAR