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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

SECCION |
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL
La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las

o) g siguientes normas:
EEEJ ;m& e Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacion
20 Egﬁ del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).
=g |igE _
F ig e Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 038-

2026-EF.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

MIEMBAD Ty

“ING. RENE AR

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de
estas normas.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

&
E Nombre de la Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
4 ;.1 Publica
3F RUC N° : 20158939313
-EE Domicilio legal : AV. CENTRAL MZA. D LOTE 4 (FRENTE A LA
\; g'_r',’ PLAZA DE ARMAS)
=
§ Teléfono: : 0563-470132
= Correo electrdnico: : mesadepartes@munisanantonio-mariscalnieto.gob.pe

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucion del proyecto: " MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL
AMBITO URBANO RURAL DEL DISTRITO SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA
MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA " con CUI
2670779, en adelante LA INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en
la Ley N° 29230, y el Reglamento, segun los Términos de Referencia del ANEXO
3-A o ANEXO N° 3-B y del estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta
la declaratoria de viabilidad de LA INVERSION (Anexo N°3-D).

AR
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go R En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
/\) i2 N preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
/ . Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances vy

| parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

1.4. ANTECEDENTES

e Mediante Informe N° 080-2024-MDSA/GM/GDTI/SGE/UF/EE/JCTP de fecha 10, de
diciembre del 2024 la Sub Gerencia de Estudios de Inversién de Ila
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO declaré la viabilidad de LA
INVERSION (formato 7A), el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

e Mediante Acuerdo de concejo N° 003-2025-CM/MDSA de fecha 24 de Enero del
2025, la Entidad Publica priorizé6 LA INVERSION del proyecto "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL
AMBITO URBANO RURAL DEL DISTRITO SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA
MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI 2670779,
y se designé a los miembros del Comité Especial mediante Resolucion de Alcaldia
0 N°437-2025-a/MDSA, responsables del proceso de seleccion de la Empresa
Privada (O CONSORCIO) que sera responsable del Financiamiento, Elaboracion
del Expediente Técnico y Ejecucién de LA INVERSION.

e Mediante Informe Previo N° 002-2025-CG/GRMQ de fecha 21 de mayo 2025, se
emitié el Informe Previo de |la Contraloria General de la Republica.

b [
fa
1
H)
.=
i2

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversién de S/
; 25,304,369.98 (Veinticinco millones trecientos cuatro mil trecientos sesenta y nueve

g 98/100 soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:
i5
ing COSTO
“i‘g OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en
t ot numeros)
s
T
§§ Ejecucion de Obra 23,472,237.28
H -
i
g Elaboracion del Expediente Técnico 348,977.66
HE
Fmanc_lamient‘o d_e la Supervision de la Evaluacion del 87 244.41
Expediente Técnico
(F)lganclamlento de la Supervision de la Ejecucion de la 1.395,910.63
ra.
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL 25,304,369.98

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes
se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

z
o
&
o
-
g Asimismo, en caso LA II}NERSIC’)N haya sido propuesta y/o actualizada por el sector
\:Q: privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO Il del CAPITULO | del
‘g TITULO 11l del Reglamento, el reembolso por los gastos de elaboracion o actualizacion
de la ficha técnica, del estudio de preinversion o del Expediente Técnico, o del Manual
- de Operacion y/o Mantenimiento solo procede en caso la Empresa Privada (o
/' Consorcio) proponente se haya presentado al proceso de seleccion y ademas la
propuesta presentada sea valida, y no cambie la concepcion técnica.
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MUNICIPALIDAD D[STRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

SECCION II
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION
DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el

articulo 72 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio
de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de seleccién hasta
el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la cancelacién del Proceso de

Seleccion.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera considerar
los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-1. Asimismo, la Empresa Privada (o
Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la Propuesta Econémica y la
Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacion
nacional, por unica vez, de conformidad con el parrafo 97.2 del articulo 97 del

Reglamento.
La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

e Descripcion del objeto del Convenio de Inversién que refleje su finalidad:;

e Cadigo Unico de Inversiones.;

¢ Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

e Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

o Costo de la Supervision de la Ejecucidon del Proyecto y/o de la Elaboracién del
Expediente Técnico, de corresponder;

e Calendario del Proceso de Seleccion;

e Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas documentos
del proceso de seleccion.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento veinte
(120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la
Entidad Publica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo 97.3 del articulo 97 del

Reglamento.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion se computan en dias habiles. conforme al
calendario del proceso de seleccién aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas previsto en el proceso de
seleccion debe ser de veintidos (22) dias como minimo para Proyecto de Inversion y de
trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o actividades de operacién y/o
mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o
Postores en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion de
interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de seleccion,
siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

iz
i
‘9":.’ (2 1.5. CIRCULARES
w s 0
0 5?’1( Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases,
24 S0 emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a

los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefalado en su
carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran
las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y
Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

I\ 1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdémicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversién, en forma individual o en Consorcio, las personas
juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser
~ participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del
Reglamento. Caso contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso
se haya suscrito el Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

PA

CUTI)
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1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccién, las Empresas Privadas de
manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal,

E?; deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-
o i A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de la
9 g Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa de Partes de la Entidad
A gy Publica y/o conforme lo sefalado en la convocatoria.

: g:%q) 5‘- En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
RN §l Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la respectiva
§§ WIS promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio
3 antes de la suscripcion del Convenio de Inversién, conforme a lo establecido en el

ING. J

articulo 31 del Reglamento.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESQ DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada (o
Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento incondicional a
todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios,

o é complementarios o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter
E 2 ;fz vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera
20 §6§ mas amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o
Zh. ng autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacién
4 ﬁ _contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o0 empleado
$1: de éste, la Entidad Publica, sus integrantes y asesores.
\ m : =

20 é # IMPORTANTE:

gy — - it . .

g e En caso se presente un unico Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas

y el procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo 123 del
Reglamento.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espariol y por escrito,
en el mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresién de Interés previsto
en el Calendario del proceso de seleccién. Las consultas y observaciones solo pueden
ser presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras normas
relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la formulacion
de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracion a cualquier
extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo
caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion, coordinar con el
organo competente de la Entidad Publica, quien puede disponer las precisiones o
modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento original o
desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las mismas que deben notificarse a
través del Pliego de absolucion correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que
se efectlen se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar las Bases,
pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y observaciones se
realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen
parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la publicacién del pliego
absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe
ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias conexas que
tengan relacién con el proceso de seleccion. No obstante, dicho plazo se amplia a siete
(7) dias habiles cuando los participantes propongan la incorporacién de Gastos de
Administracion Central y Monitoreo.

ne
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité Especial
no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para
presentar Expresiones de Interés.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través de
una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccién mediante su publicacién
en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

No seran absuelta las consultas y observaciones a las bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas por
quienes no hayan presentado Expresion de interés.

. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares emitidas
por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a cuestionamiento ni
modificacion durante el proceso de seleccion, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion regulado en el articulo 102 del
Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes plazos:

¢ Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.

¢ Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de
absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliguen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversion, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de la
Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el proceso
de seleccidn, conforme al articulo 101 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el
Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que presenté
la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de Bases en el marco
de la absolucidén de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité
Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas
y publicarlas nuevamente en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso de selecciéon segun el articulo

102 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna
otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.
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1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompanan las propuestas se presentan en idioma espafiol o, en
su defecto, acompafados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada por traductor
publico juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor colegiado
certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos,
instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El
Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere
discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera

el texto en espariol.

Las propuestas deben llevar la rubrica o la firma electrénica validada en el siguiente link:
https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del Representante Legal del Postor,
o apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente acreditado
=  mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacioén se debidamente
foliadas, y se debera incluir una relacion detallada de todos los documentos incluidos

en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante
Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo
siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del Consorcio presente la
propuesta, éste debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; ii) En el
caso que el apoderado designado por el Representante Legal comun del Consorcio
presente la propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita por el
Representante Legal comun del Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio,
en aplicacion del articulo 86 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos Postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los tributos respectivos.

O_VARGAS MAMANI

R IMPUESTO
BRO TITULAR

iE ESPECIAL

Z CUTIPA

TULAR

CPC. LUZ MARI

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2)
decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada
en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra
para la preparacién de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o
funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran responsables en ningln caso
por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de
seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaraciéon Jurada.
# IMPORTANTE:

La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a
aceptarla. Bajo debida justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas
particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su
responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion de
forma virtual, debe sefialarse en esta seccion el formato electronico en el cual deberéa
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ser presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial determine), peso
maximo del documento, asi como la casilla electronica o correo electronico u otro medio
virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACION DE LOS
SOBRES N°1, N°2, N°3:
La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Economica (Sobre N° 2)
y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de siete (7) dias

habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el lugar fecha y hora
indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacién se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a los
formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de Notario
Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 89 del Reglamento de

la Ley 29230.
# IMPORTANTE:

* En los casos en que el proceso de seleccion se lleve a cabo de forma virtual, no se
sefialara el lugar sino la casilla electronica o correo electronico u otro medio virtual en

el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

s En el caso que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el Comité
Especial podra utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto publico.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no

inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de reprogramacion
se debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

g requiere la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.
Ié El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
E fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e invita a
los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Economica y la verificacion de los requisitos legales y
técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza por el
Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles siguientes de la
presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de
Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura y
verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que
fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda, el
Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos presentados. En el
mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la
seccion correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N° 4-B de las Bases.

Durante la verificacién del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o
corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo
que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

Pag. 11 de 90



o
= 3
TR
ws 2
g8 83
=0 55
T H =
( !rUJ =
w
E

IREZ CUTIPA

CPC. LUZ MARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

e Falta de foliado
¢ Falta de sello

e Falta de firma y/o rubrica
e Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1)

e La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial en los
formularios o declaraciones juradas

e Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité
debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la
presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores o defectos del
Sobre N°01 se continuia con la evaluacion del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el
acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N°2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan
sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el
precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder, el Notario Publico o
Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo acto el Comité
Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccidon
correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los Postores
considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de eficacia y de
eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto del cual se revisa
la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por debajo
del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién y también
se devuelven las Propuestas Economicas que superen el ciento diez por ciento (110%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econdémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial del
Convenio de Inversién, el Comité Especial debe contar con la resolucion de aprobacion
del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de
oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o
menor al Monto Referencial del Convenio de Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente con
la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo Il
Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econdmicas no deben exceder
el Monto Total de Inversién Referencial consignado en las Bases del presente proceso
de seleccion. De igual manera, la Propuesta econdémica que no incluyan lo solicitado en
el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor
con el Sobre N° 3, este Ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 89.3 del articulo 89 del Reglamento, en el acto de
presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de
Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.
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Apertura del Sobre N°3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el
Unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y
cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen de los documentos
presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité
Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluaciéon y Calificacion de
Propuestas.

. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Economica fue seleccionada, y determina
si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los
Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE
CORRESPONDER).

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma,
tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no
modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisiéon de presentacién de uno o
mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos
siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un
privado en ejercicio de su funcién, tales como autorizaciones, permisos, titulos,
constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de
naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con
anterioridad a la fecha establecida para la presentacién de propuestas, el Comite
Especial otorgara por Unica vez un plazo razonable, para que el postor los subsane, en
cuyo caso la propuesta contintia vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva
enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda
corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a
revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econdmica siguiente a la
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacién, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario
Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una
nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto mayor al inicialmente
presentado.

La nueva Propuesta Econdmica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacion de la
Propuesta Economica. El procedimiento del acto publico para la presentacion de las
nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos términos y condiciones de
la Propuesta Econémica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicacion de
este método de desempate se requiere la participacion de Notario o Juez de Paz y la
citacion oportuna a los Postores que hayan empatado.
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IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, las entidades publicas del Gobierno Nacional
deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o Compromiso de
Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo 101.1 del articulo 101
del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Publicas
dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de capacidad anual y que
su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo
mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, parrafo 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea valida
debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de seleccion,
en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que no califique en
alguno de los Proyectos seréa rechazada por el Comité Especial.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea la
menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los
Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de concluida la
evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento
de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un Postor.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro
se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.

IMPORTANTE:

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podra realizar
la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o Consorcio)
ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las
declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad Publica procede
conforme lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS
DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del
Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacién presentada por el
Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las presentes
Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto
por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o CIPGN, de
acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE
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CORRESPONDER) En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica
o de los estudios de preinversion o actualizacion constituye un requisito que debe
cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de

Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de selecciéon, o se

presente con una propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION
El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la

iz |
o g Entidad Publica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito, fuerza
by _fmu, mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la
29 33 suscripcién del Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe comunicar su

vl
\
|

decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la
Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede cancelar
parcialmente el proceso de seleccién, hasta antes de la presentacidn de propuestas. En
ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y retrotrae las actuaciones
del proceso de seleccion hasta la oportunidad de presentacion de expresiones de

interés.

1.18. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no se
presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda ser
admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva
presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) dias, contados
desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto Referencial
del Convenio de Inversion se informara dicho incremento a la Contraloria General de la
Republica.

Z MARIA

UZ M,

CPC. [

1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectiuan a través del portal
institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los
Representantes Legales, mediante:

AR

e Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida por el
e destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo electronico, en

- cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente.

L. CARY CLAVIJO

R0 TITU

« Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
sefialado por el Representante Legal.
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1.20. COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA PRIVADA

Los Costos de Gestion del Proyecto a cargo de la Empresa Privada (Costos de
Gestion) se consideran de acuerdo a la definicion del numeral 13 del articulo V del
Titulo Preliminar del Reglamento de la Ley N°29230, para lo cual la Entidad Publica y
Empresa Privada deben tener en cuenta lo siguiente:

A) SE ADMITE LA INCLUSION DE LOS COSTOS DE GESTION:

e Durante la elaboracién o actualizacion de un estudio propuesto por el sector
privado, en el marco de una iniciativa privada, a través de la UF o UEI, segun el
nivel de estudio.

Durante la integracion de bases, como consecuencia de una consulta formulada por
los Participantes durante la etapa de consultas y observaciones sobre su
incorporacién. Para tal efecto, el Participante debe adjuntar una estructura de
costos detallada, que contenga como minimo la descripcion de las actividades a
realizar, los recursos requeridos, los montos y los plazos estimados para su
ejecucién. Asimismo, debe adjuntar como minimo tres (3) cotizaciones
correspondientes a servicios de naturaleza equivalente, las cuales tienen caracter
referencial y deben guardar razonable correspondencia con las actividades y
recursos considerados en la estructura de costos presentada. Dichas cotizaciones
sirven como elemento de referencia para la evaluacidn que realice el comité

especial.

B) INCORPORACION
Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econémica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2 (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER).

C) SUPUESTO DE MODIFICACION EN LA FASE DE EJECUCION
El monto correspondiente a los Costos de Gestion se establece en el Convenio de
Inversion, de acuerdo a la propuesta economica presentada por el postor a quien le
fue otorgada la buena pro, y con posterioridad a su suscripcién solo pueden
modificarse cuando la Elaboracion del Expediente Técnico forme parte de las
Obligaciones de la Empresa Privada o cuando se haya propuesto su actualizacién
o modificacion mediante un documento de trabajo y siempre que, como
consecuencia directa se produzca una variacion del Plazo de Ejecucion del proyecto
de inversion.

D) VALORIZACION MENSUAL DE LOS COSTOS DE GESTION
En caso el Comité Especial apruebe la incorporacién —en parte o total —de los Costos
de Gestion de proyecto solicitados por la Empresa Privada, durante la etapa de
gjecucion del Convenio de Inversion debera presentar con cada valorizacién
mensual la siguiente documentacioén:

"CPCILUZ MARIA RAMIRE?

SIscEmNssEEn®

CARY CLAVIJO

C
BROT

il

[EL COMITE ESPECIAL DEBE DETERMINAR EL TIPO Y CONTENIDO DE
DOCUMENTOS QUE REQUERIRA LA ENTIDAD PUBLICA PARA VERIFICAR
ESTOS COSTOS CONFORME A LO SENALADO EN EL NUMERAL 13 DEL
ARTICULO V DEL TITULO PRELIMINAR DEL REGLAMENTO]
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

] CAPITULO Il ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion
y los Postores, unicamente dan lugar a la interposicién del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de
la celebracion del Convenio de Inversién, no pudiendo impugnarse las Bases ni su
integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas
del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y
determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en
que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccidon, debe interponerse
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto
gue se desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad
Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo
maximo de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la admision del
recurso, de lo contrario el interesado debera considerar denegado el recurso de
apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda, que
resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su
decisién dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que contra ellas
no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de PROINVERSION
en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del
Convenio de Inversion del proceso de seleccion. La garantia se mantiene vigente hasta
el agotamiento de la via administrativa, a cuyo vencimiento y no renovacion se ejecuta
de conformidad con las reglas establecidas en la directiva de tesoro publico para tal fin.
Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. EI monto de la Garantia de Apelacién
debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de todo
efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin
haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, se procede a devolver la
garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles de solicitado.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante
se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de
Apelacién, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Publica,

o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe unicamente contra la

resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, seguin corresponda. Dicha accién se

interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

ING,
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CAPITULO NI
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la
Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a suscribir el

0 ig Convenio de Inversion.

5“3_3_:‘ g‘x Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento

%Q gg de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa

S8 NgE privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio
o de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de la
P Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga un plazo

=i = adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles
contados desde el dia siguiente de la notificacién de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe
el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversion, la Entidad Publica
debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecucion
indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 112 del Reglamento, debe presentar a
la Entidad Publica los siguientes documentos:

¢« Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma de
Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversion emitido
por Registros Publicos con una antigliedad no mayor a treinta (30) dias calendario
contados desde su emisidén hasta la fecha prevista para la firma del Convenio de

Inversion.

e Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo
Segunda del Convenio de Inversién (Anexo N° 6).

e Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que correspondan
cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En caso de Consorcio se debera solicitar adicionalmente:

Y CLAVIIO

ESBECIAL

OBRAS
. COom

= TITULAR

+ Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracién Jurada del
Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado
con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una de las empresas privadas

integrantes.

AS PZR IMPUESTO
iEIL CARY C

BMpEre

ING. JOHN N

i ¢ El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

! a) ldentificacion del nombre o razén social de las empresas 'brivadas integrantes
del Consorcio.

\ gt b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con facultades
e para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos del proceso de
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

seleccion, suscripcién y ejecucién del Convenio hasta la conformidad de
recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

c) El domicilio comuin del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el unico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes del
Consorcio. Lo indicado no excluye la informacion adicional que los
consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de
regular su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversion computada desde |la fecha de emision, que consigne la
designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que
conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto
no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento de Ila
suscripcion del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las areas
competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es) del
Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracion del Convenio de Inversion y
se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por
la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el representante
de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga un
plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias
habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe
el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial declara
la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar con su
Propuesta Econdmica previa verificacion de que su Propuesta Técnica cumpla con las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia
especificados en las Bases en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE
CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el Comité
Especial declara desierto el proceso de selecciéon y evalua si convoca a un nuevo
proceso de seleccion.
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3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de la Entidad Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
iz Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias y cuenten con
:q_;% clasificaciéon de riesgo B o superior; o estar consideradas en la ultima lista de bancos
fo extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de

Reserva del Peru.
La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por la

UESTO
CIAL

OR up
SPE

= = - ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversién, el Anexo N° 5-B y las
go 552. siguientes condiciones:
RN
3 \5\ ) e La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de fiel
Ez’_ cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total

del Convenio de Inversién adjudicado.

e« Lagarantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por
ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado. Esta garantia
debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por
ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las obligaciones, de acuerdo a

lo dispuesto en el articulo 113 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico y de la
ejecucion de la obra se presentan a la suscripcion del Convenio y se mantienen vigentes
hasta la recepcién del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la
garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcién del
proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucian fisica del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacion de actividades de
operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de la
Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publica una
garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las actividades de
operacion y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la Conformidad de la
Recepcion de la prestacion a cargo de la Empresa Privada, conforme al parrafo 113.6
del articulo 113 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la supervision
del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para dicha obligacion, de
acuerdo al Convenio de Inversién, al Anexo N° 5-B y a las siguientes condiciones:

e La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision.

e La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el servicio de supervision.

Ry

i
:2:__ i
22 En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente
;% la razdn social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de
HONN garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-
T\ B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Publica.
\
)
\\\-_#/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de
la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta
por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto, consignando
expresamente en cada una de ellas |la razén social de las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de los
cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la
ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera posterior a
la suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica el monto de la
garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue modificado el Monto
Total del Convenio de Inversion, dentro del plazo de diez (10) dias desde que es
notificada la modificacion.

IMPORTANTE:

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por el
Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios
para su aceptacion y eventual ejecucion.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion (y de
ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto, se
establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial, el cual se incluye en el Anexo
N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de
acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
proceso de seleccion.

Pag. 22 de 90



":"-‘, IMPUESTO

OBRAS P
co i_T@ESP;CuAL
g 7

c

YT LI L L

- ‘—'.r
=t
zZ
e

o

pmen

\ ING. 10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXOS

ANEXO N° 1
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion, adicionalmente a las
que se encuentran en el articulo Il del Titulo Preliminar del Reglamento:

1.
2.

12.

13.

14.

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro
del presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla
el presente proceso de seleccion.

Bonos caducos: Los bonos caducos son aquellos que han superado su fecha de
vencimiento, por lo tanto, han perdido su valor legal y financiero.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin
de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus
anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes esten
autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante
de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de
acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccion del proceso de
selecciéon de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230, Reglamento cuyos miembros son designados por resoluciéon del Titular o
funcionario delegado.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato
adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones
creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones.

. Proinversion: Agencia de Promocidn de la Inversion Privada.
1,

Propuesta Economica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme a lo
establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il, el Anexo N°4-B
y del Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il, y el Anexo N°
4-B de las Bases.

Representante Legal: Es |la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo
los actos referidos en las Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente
Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Etapa

Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases

09 DE ABRIL DE 2026

Presentacién de Expresiones de interés (1)

Del 09 ABRIL 2026
Hasta 22 ABRIL 2026

MPUESTO

ITE ESPECIAL

Presentaciéon de consultas y observaciones a las
Bases (2)

Del 09 ABRIL 2026
Hasta 22 ABRIL 2026

En mesa de partes o la que haga de
sus veces de la entidad ubicada en
AV. CENTRAL MZA. D LOTE. 4 (FRENTE
A LA PLAZA, SAN ANTONIO,
de lunes a viernes de 08 a 16 hs)

Absolucion de consultas y observaciones a las Bases
(3)

Del 23 ABRIL 2026
Hasta 28 ABRIL 2026

Integracién de Bases y su publicacion en el Portal
Institucional (4)

29 DE ABRIL 2026

g

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N°
1, N° 2y N° 3 (5)

Del 04 MAYO 2026
Hasta 12 MAYO 2026

En mesa de partes o la que haga de
sus veces de la entidad ubicada en
AV. CENTRAL MZA. D LOTE. 4 (FRENTE
A LA PLAZA, SAN ANTONIO,
de lunes a viernes de 08 a 16 hs

CPC-LU'ZIMHR' 1 sassssnnun
ot rkg CUTIPA

Evaluacion de Propuesta Economica y Propuesta
Técnica. (6)

Del 13 MAYO 2026
Hasta 18 MAYO 2026

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y
Otorgamiento de Buena Pro (7)

19 MAYO 2026

Consentimiento de la Buena Pro (8)

Del 20 MAYO 2026
Hasta 29 MAYO 2026

Presentacion de requisitos para perfeccionamiento del
convenio de Inversion (8)

Del 01 MAYO 2026
Hasta 12 JUNIO 2026

Suscripcién del Convenio de Inversién entre la Entidad
Publica y la Empresa Privada o Consorcio (9)

Del 19 JUNIO 2026
Hasta 25 JUNIO 2026
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(1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion en el

diario de circulacion nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

| (3) Plazo méaximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la

presentacion de consultas y observaciones. No abstante, dicho plazo se amplia a siete
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(7) dias habiles cuando los participantes propongan la incorporacion de los Gastos de
Administracion Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5) En un plazo maximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su
rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.
(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

% (8) Cuando sea unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectia el mismo dia de
e su otorgamiento. En caso de 2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se
3 produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion del otorgamiento de la buena pro sin

:$ que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.
@ ) S
w " (9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.
-'§ | La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser
N é *  entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en la Municipalidad Distrital de San
b g Antonio, Av. Central Mza. D Lote 4 (Frente a la Plaza de Armas).

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de seleccion, si
asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3
DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO

] ANEXO N° 3-A
TERMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Seguridad Ciudadana local
en el ambito urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal
Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779, tiene como objetivo un
adecuado y suficiente servicio de seguridad ciudadana en el ambito urbano y rural en el
distrito de San Antonio. La Inversidn se desarrollara en el area ubicada en la Asociacion
de Vivienda las Vegas; en el distrito de San Antonio, Provincia de San Antonio,
Departamento de Moquegua; cuya area debera estar disponible.

UBICACION:

Departamento : Moquegua
Provincia . Mariscal Nieto
Distrito : San Antonio
Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:
1. Componente |- INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD CIUDADANA
2. Componente II-SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
3. Componente IlI-IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
4. Componente IV- CAPACITACION

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
25,304,369.98 (Veinticinco millones trecientos cuatro mil trecientos sesenta y nueve
98/100 soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en
nimeros)

Ejecucién de Obra 23,472,237.28
Elaboraciéon del Expediente Técnico 348,977.66
Financiamiento de la Supervision de la Evaluacién

del Expediente Técnico 87.244.41
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de

by OB, 1,395,910.63
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL 25,304,369.98

(*) Se debe considerar dos decimales

(**) No se considera en el presente presupuesto de Gestion de Proyecto ni costo de
control concurrente (CCC).

(***) El presente monto incluye la supervision de la liquidacién de obra.
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El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefalado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos
de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

iz El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y el
:g Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el
m Monto Total del Convenio de Inversion determinado en el Expediente Técnico o sus
3 modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones
aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que
signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcion de aquellos proyectos propuestos y
actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste
fw ~en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo de la inversion o disminucién del
ol \ E-‘:; Monto Total del Convenio de Inversion.
=

™ Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo 139
del Reglamento, cabe indicar que del parrafo 139.7 solo aplica [INDICAR SI APLICA LA
PRIMERA O SEGUNDA PARTE DEL PARRAFO 139.7]. La excepcion establecida en la
primera parte del parrafo 139.7 del Articulo 139 del Reglamento [INDICAR SI O NOJ es
de aplicacion al presente proyecto.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSION

La inversion tiene un plazo de ejecucion de 500 dias calendario conforme al siguiente
cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracion de expediente técnico. 90 dias
Ejecucion de la inversion 360 dias
Recepcion y Liquidacion del Convenio de 50 dias
Inversion
TOTAL 500 dias
ACTIVIDAD M M M M MM MM MMM MM M MM
1|2 |3 |4|5|6|7|8|9 1011|1213 |14 |15 16

Elaboracion de
Expediente Técnico

Ejecucion de la Inversion

Recepcion de la
Inversion

Liquidacion del convenio
de inversion
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5. FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las formulas
de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden a la Empresa
Privada, conforme a lo siguiente:

=z e Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacién de férmulas polinémicas
o :g se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas
M mg modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente Técnico que apruebe
§§ EF la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al Expediente Técnico a
v oF partir del documento de trabajo contiene las formulas de reajuste aplicables.

Durante la ejecucién del convenio de inversidon no es posible modificar las férmulas de
reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento Equivalente. Asimismo, los

¥ g; montos resultantes de la aplicacién de las férmulas de reajuste no son considerados para
O™ N la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley N°
==
= 29230.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
a) Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico

Requisitos:

Experiencia en elaboracion de expedientes técnicos de proyectos en general ejecutados
en los ultimos 10 afios y experiencia en proyectos similares ejecutados en los ultimos 10
anos.

El Postor debera acreditar dos (02) veces el valor del monto referencial de la elaboracion
del expediente técnico en proyectos generales y acreditar al menos una (01) vez del
monto referencial de la elaboracion del expediente técnico para proyectos similares.

MIREZ CUTIPA

Proyectos similares: Se consideran proyectos similares a la elaboracion de expedientes
técnicos de proyectos de naturaleza semejante como: proyectos de seguridad ciudadana,
tecnologias de la informaciéon y/o proyectos de infraestructura institucional con seguridad
tecnologica y/o videovigilancia y/o tecnologias de la informacion.

CPC. LUZ MARIA

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de elaboracién de expedientes técnicos de
proyectos con su respectiva constancia de prestacion de servicio y/u orden de servicio y
comprobante de pago o extracto bancario y/o documentos que acrediten el cumplimiento
del servicio.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa. Sin
embargo, deberan presentarse en forma separada.

N CARY CLAV
PRO TITULAR
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Personal profesional propuesto para la Elaboraciéon del Expediente Técnico

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracion del expediente técnico.

NO

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Participacion

01

Jefe de proyecto

— Experiencia no menor a siete (07) afios,
sustentada con Titulo Profesional
contabilizados desde la Colegiatura vy
Habilitado.

— Sustentar como minimo tres (03) afios como:
Jefe del Area de Estudios de proyectos y/o
Jefe de Proyectos yl/o Proyectista ylo
Residente de Obra y/o Supervisor, en
proyectos en general.

— En los dultimos 10 afos sustentar como
minimo tres (03) afios como: Jefe de
Proyectos y/o Proyectista y/o Residente de
Obra y/o Supervisor, en proyectos similares.

— Curso/diplomado/grado especializacion en
Gestion de Proyectos y/o afines. (Opcional)

100%

01

Asistente del Jefe de
Proyecto

— Experiencia general no menor a dos (02)
anos, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.

— En los dltimos 10 afios sustentar como
minimo dos (02) afios como: proyectista y/o
residente y/o asistente de proyectos y/o
asistente de supervision.

100%

01

Especialista en
SSOMA

— Experiencia general no menor a cuatro (04)
afios, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.

— En los dltimos 10 afios sustentar como
minimo dos (02) afios como: inspector y/o
supervisor en seguridad y salud ocupacional
o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra, o seguridad en el trabajo
o implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales en la ejecucién de obras de
infraestructura en edificaciones u otras
similares, en proyectos publicos y privados.

— Curso/diplomado/grado especializacién en
Supervisor de Seguridad y/o afines.

30%

01

Especialista en
Medio Ambiente

— Experiencia general no menor a cuatro (04)
afos, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.

- En los dltimos 10 afios sustentar como
minimo dos (02) afios cémo: proyectista y/o
ingeniero especialista y/o inspector y/o
supervisor en medio ambiente y/o servicios,
de infraestructura en edificaciones.

— Curso/diplomado/grado especializacion en
Medio ambiente de proyectos constructivos
y/o afines.

30%

9 g Profesional
na  f
- L)
zo 33
3 SE
=
WS
H Ing. Civil yfo
HO Arquitecto
iz
Ing. Civil y/o
: Arquitecto.
i
i5
o
IS
htia
Eh Ingeniero
SS\\\¥ZE] N Ambiental y/o
8 13 Seguridad y/o
H Industrial y/o
& Civil y/o Minas
ylo
Metaldrgico
] Ing. Ambiental
o 12 y/o Ing. Civil
= f 89
ug /[ 1o
] B
= vsh
- .UJ_—
f*j
iz:
izl
rSf-
w
j = Ingeniero Civil

01

Especialista en
Estructuras

— Experiencia general no menor a cuatro (04)
anos, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.

- En los dltimos 10 afios sustentar como
minimo dos (02) afios como: proyectista y/o
especialista estructural y/o residente y/o
inspector y/o supervisor en obras, de
infraestructura en edificaciones.

— Curso/diplomado/grado especializacién en
diseno de estructuras y/o afines.

30%
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. » Cargo ylo - ; T O

Profesional N Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia Participacion

— Experiencia general no menor a cuatro (04)
afos, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.
— En los dltimos 10 afos sustentar como
el eadier 01 Especialista en minimo dos (02) afios como: proyectista y/o 30%
q Arquitectura especialista en arquitectura y/o residente y/o
inspector y/o supervisor en obras, de
infraestructura en edificaciones.
— Curso/diplomado/grado especializacion en
arquitectura y/o afines.
Ingeniero — Experiencia general no menor a cuatro (04)
|_Eléctrico y/o afos, con Titulo Profesional contabilizados
Mecanico desde la Colegiatura y Habilitado.
Eléctrico y/o - - En los dltimos 10 afios sustentar como
ek Especialista en ;
Electrénico 01 Ins?alaciones minimo dos (02) afios como: proyectista y/o 30%
y/o Electricista Eléctricas especialista y/o residente y/o inspector y/o
ylo Mecgnlco supervisor en obras, de infraestructura en
Electronico edificaciones.
y/o Mecanico
Electricista.
— Experiencia general no menor a cuatro (04)
afos, con Titulo Profesional contabilizados
‘ Especialista en desde la pc_uleglatura y Habilitado.
Ingeniero : — En los ultimos 10 afios sustentar como o
s 01 Instalaciones g o ; 30%
Sanitario P minimo dos (02) afios como: proyectista y/o
Sanitarias = : ;
especialista y/o residente y/o inspector y/o
supervisor en obras, de infraestructura en
edificaciones.
— Experiencia general no menor a cuatro (04)
afios, con Titulo Profesional contabilizados
. desde la Colegiatura y Habilitado.
Ingeniero St &
; — En los dltimos 10 afios sustentar como
Elacironico minimo dos (02) afios como: pr tista y/
y/o sistomas 01 =spacialista an reasI :ec'gl'st: (io) raes'deﬁ?e oéop_::egéts - y;g 30%
ylo Telecomunicaciones NOGAISIA ¥ ' Yi0 WIEROEIOr ¥ ?
; supervisor en obras a fines al proyecto.
Telecomunica ; £ vy
donas — Curso/diplomado/grado especializaciéon en
sistemas de videovigilancia ylo
telecomunicaciones y/o camaras de
seguridad y/o afines
— Experiencia general no menor a cuatro (04)
Ingeniero - afios, con Titulo Profesional contabilizados
Industrial y/o Espgclal!sla o desde la Colegiatura y Habilitado.

e equipamiento y i - o
Civil y/o 01 mcbiliatio pers — En los dltimos 10 afios sustentar como 30%
Arquitecto y/o . : minimo dos (02) afios como: proyectista y/o

seguridad ciudadana i ; i
a fines especialista en  implementacion  ylo
equipamientos a fines al proyecto.

Acreditacién:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con
los siguientes documentos:

* Copia simple del Titulo, Colegiatura y Habilidad vigente
e Copias simples de los contratos y su respectiva constancia de prestacion de

servicio.

« Copias simples de las constancias de trabajo.
e Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracién jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Presentacion del expediente técnico

El expediente técnico final sera presentado en tres (03) ejemplares impresos, en
originales debidamente foliados y firmados en cada pagina por el o profesionales
responsables de sus elaboracidn y revision, el expediente téecnico completo debera ser
también entregados en formato digital editable y en archivo PDF digital.

iz
i3 :
o 2 Plazos:
f;_;‘s‘é ;§$ « Para la entrega del expediente técnico.
2 ) EJ La empresa privada presentara el expediente técnico segun los siguientes entregables

_“ _ y plazos:
| mg \:é Se establece que solo se tendra un (01) solo entregable (03 ejemplares), que se
\ %0 E presentara a los setenta (70) dias calendarios a partir de la firma del contrato.

0 i i . : L

SN E e Para la evaluacién, levantamiento de observaciones y aprobacién del

expediente técnico.

La evaluacion del expediente técnico por parte de la Supervision, sera de manera
conjunta al proceso de elaboracién del mismo.

Asimismo, se establece para la revision y formulacion de observaciones del
Expediente Técnico presentado, el plazo sera de diez (10) dias calendarios y para la
subsanacién de observaciones, el plazo sera de ocho (08) dias calendarios y para la
aprobacién del Expediente Técnico por parte de la supervision en un plazo de dos (02)
dias calendarios. Siendo un total de veinte (20) dias calendarios.

PLAZO TOTAL 90 DIAS CALENDARIOS

Z CUTIPA

TULAR

iRE

ﬁ Sc * El computo de los plazos sera, a partir de las notificaciones fisico y/o virtual.
\ i<g
g \ ind b) Sobre la Experiencia en la Ejecucion del Proyecto
]
"g Requisitos:

Experiencia en ejecucion de proyectos en general ejecutados en los ultimos 10 afios y
experiencia en proyectos similares ejecutados en los ultimos 10 afios.

El Postor debera acreditar dos (02) veces el valor del monto de inversion referencial
en proyectos generales y acreditar al menos 0.5 vez del monto de inversion referencial
para proyectos similares.

Proyectos similares: Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de
naturaleza semejante como: proyectos de seguridad ciudadana, tecnologias de la

E 4 oSS én informacion y/o ejecucion de componentes de proyectos de infraestructura institucional
us EE:-{ con seguridad tecnoldgica y/o videovigilancia y/o tecnologias de la informacion.
wi o IGE G
2 iz Acreditacién:
SUA RN ; g ; ; i

Qu g_," Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos, conjuntamente

wsN 2t con sus respectivas actas de recepcion y comprobante de pago y/u orden de servicio
I:
© y comprobante de pago y/o resolucion de liquidacién de obra y/o certificados de no
;g\ penalidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa. Sin
embargo, deberan presentarse en forma separada.

=y OBRA
4 -~ 0-2
| Lanns

A\
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Personal profesional propuesto para la Ejecuciéon del Proyecto

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la ejecucion del Proyecto.

Profesional

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Participacion

Ing. Civil y/o
Arquitecto

01

Residente de Obra

— Experiencia no menor a siete (07) afios, con

Titulo Profesional contabilizados desde la
Colegiatura y Habilitado.

— En los ultimos 10 afos sustentar como

minimo cuatro (04) afios como: Jefe del Area
de Estudios de proyectos ylo Jefe de
Proyectos, Residente de Obra y/o Inspector
y/o Supervisor, en obras en general.

En los ultimos 10 afos sustentar como
minimo tres (03) afios como: Jefe de
Proyectos, Residente de Obra y/o Inspector
y/o Supervisor, en obras similares.
Curso/diplomado/grado especializacion en
Gestion de Proyectos y/o afines.

100%

Ing. Civil y/o
Arquitecto

01

Asistente del Ing.
Residente

Experiencia general no menor a dos (02)
afios, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.

En los ultimos 5 afios sustentar como minimo
dos (02) afios como: Residente y/o asistente
de residencia y/o asistente de supervision.

100%

Ingeniero
Ambiental y/o
Seguridad y/o
Industrial y/o
Civil y/o Minas
ylo
Metallrgico

01

Especialista en
SSOMA

Experiencia general no menor a cuatro (04)
anos, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.

En los ultimos 10 afos sustentar como
minimo dos (02) afios como: Ingeniero
supervisor en seguridad y/o especialista y/o
inspector y/o supervisor en seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad
en el trabajo o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales en la
ejecucion de obras, de infraestructura en
edificaciones u otras similares.
Curso/diplomado/grado especializacion en
Supervision en Seguridad y/o afines.

100%

Ing. Ambiental
y/o Ing. Civil

01

Especialista en
Medio Ambiente

Experiencia general no menor a cinco (05)
afios, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.

En los dltimos 10 afos sustentar como
minimo tres (03) afos como: ingeniero
especialista y/o inspector y/o supervisor en
medio ambiente y/o servicios, de
infraestructura en edificaciones u otras
similares.

Curso/diplomado/grado especializacion en
Medio ambiente de proyectos constructivos
y/o afines.

50%

Ingeniero Civil

01

Especialista en
Estructuras

Experiencia general no menor a cinco (05)
afos, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.

En los dltimos 10 afios sustentar como
minimo tres (03) afios como: especialista
estructural y/o residente y/o inspector y/o
supervisor en obras, de infraestructura en
edificaciones.

— Curso/diplomado/grado especializacion en

disefio de estructuras y/o afines.

50%
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Profesional N° Res(;:ua);gst;lg;ﬁdad Requisito Minimo/Experiencia Participacion
— Experiencia general no menor a cinco (05)
anos, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.
— En los dltimos 10 afios sustentar como
Arquitecto 01 Espe_cialista en minimo tres (03) afios como: especialista en 30%
Arquitectura arquitectura y/o residente y/o inspector y/o
supervisor en obras, de infraestructura en
edificaciones.
— Curso/diplomado/grado especializacion en
arquitectura y/o afines. (opcional)
Ingeniero - Experiencia general no menor a cinco (05)
Eléctrico y/o afios, con Titulo Profesional contabilizados
Mecanico desde la Colegiatura y Habilitado.
Eléctrico y/o i — En los ultimos 10 afos sustentar como
Electronico 01 Ei?;g;‘:ﬁzsen minimo tres (03) afios como: especialista y/o 30%
y/o Electricista Eléctricas residente y/o inspector y/o supervisor en
“)é.*;o ?\:lr—.:cg'nico obras, de infraestructura en edificaciones.
ectronico
y/o Mecanico
Electricista
— Experiencia general no menor a cinco (05)
anos, con Titulo Profesional contabilizados
: Especialista en desde la Colegiatura y Habilitado.
Ingeniero 01 Instalaciones -~ En los dltimos 10 afos sustentar como 30%
Sanitario Sanitarias minimo tres (03) afios como: especialista y/o
residente y/o inspector y/o supervisor en
obras, de infraestructura en edificaciones.
— Experiencia general no menor a cinco (05)
afos, con Titulo Profesional contabilizados
Ingeniero desde la Colegiatura y Habilitado.
Electronico — En los dltimos 10 afos sustentar como
y/o sistemas - minimo tres (03) afios como: especialista y/o
ylo 01 'E:r;icc‘:?r:ﬁrt'aaiczgiones residente y/o inspector y/o supervisor en 30%
Telecomunica obras a fines al proyecto.
ciones y/o — Curso/diplomado/grado especializacion en
afines sistemas de videovigilancia y/o
¢ telecomunicaciones y/o camaras de
seguridad y/o afines.
- Experiencia general no menor a cinco (05)
Ingeniero i afios, con Titulo Profesional contabilizados
Industrial y/o Esﬁfgigﬁgn desde la Colegiatura y Habilitado.
Civil ylo o | paray _ En los dltimos 10 afos sustentar como 30%
Arquitecto y/o seguridad ciudadana minimo tres (03) afios cdmo: especialista en
afines implementacién y/o equipamientos a fines al
proyecto.
Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con
los siguientes documentos:

e Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva constancia de
prestacion de servicio.
o Copias simples de las constancias de trabajo.

Copias simples de los certificados de trabajo.
e Copia simple del Titulo, Colegiatura y Habilidad vigente y
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PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

c) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucion
del proyecto.

CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA 4x4

CARGADOR FRONTAL

RETROEXCAVADORA

CAMION CISTERNA

CAMION VOLQUETE

CAMION GRUA PARA MONTAJE DE CAMARAS

ESCALERA TELESCOPICA, DIELECTRICA

OTDR CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE

EQUIPO CERTIFICADOR DE CABLEADO UTP CON CERTIFICACION
10. TELUROMETRO DIGITAL CON CERTIFICADO DE CALIBRACION

Acreditacion:

CoNOOAWN=

Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente
que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la ejecucion del
proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o la posesion y/o
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

# |IMPORTANTE:

* EJ/ Comité Especial debe incorporar la maquinaria y/o el equipamiento necesario para la
gjecucién del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico o aquel que la Entidad Publica
considere pertinente de acuerdo a la complejidad y magnitud del proyecto.

7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacién, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o
Consorcio) para la ejecucién del Proyecto.

Generales:

1. Que la empresa ejecutora (o consorcio) sea Personal juridica o natural que cuente
con RNP de ejecucion de obras.

2. Que la empresa ejecutora (o consorcio) NO este inhabilitada ni impedida de
contratar con el estado

3. Que la empresa ejecutora (o consorcio) tenga una oficina en la ciudad de
Moquegua.

4. Se podra considerar la recepciéon parcial de secciones terminadas de manera
excepcional, para ello debe estar previsto expresamente en al convenio de
inversién o sus modificatorias, por resultar compatible con la naturaleza u alcances
de las Inversiones. La recepcion parcial no exime a la Empresa Privada del
cumplimiento del plazo de ejecucion ni la modificacién de la garantia de fiel
cumplimiento por el Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado: en caso
contrario, se aplicaran las penalidades previstas en las bases o en el Convenio de
Inversion.

5. Los costos de operacion y mantenimiento son asumidos por la Entidad Publica.
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Del Proyecto:

6. Mediante Oficio N°984-2024-A/MDSA, se solicita la identificacion de la autoridad
competente y/o determinacion de la exigibilidad de la certificacion ambiental del
proyecto, por lo que, en respuesta mediante Oficio N°01058-2024-
MINAM/VMGA/DGPIGA, El proyecto en mencién, no se encuentra enmarcado de
manera expresa en alguna de las tipologias establecidas en la Primera
Actualizacion del Listado de inclusion de los Proyectos de inversion sujeto al SEIA,
aprobada por Resolucién Ministerial N°157-2011-MINAN y sus modificatorias, por
ende, el proyecto no requiere gestionar la Certificacion Ambiental, previa a la
ejecucion.

7. En referencia al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos CIRA, se
pone en evidencia que no se encuentra el proyecto, dentro de la Base Grafica
Oficial de Restos Arqueoldgicos. Se recomienda que se tramite el CIRA a nivel de
Expediente Técnico definitivo para el Proyecto.

8. Referente a la utilizacion de concreto premezclado para el disefio y
especificaciones de los elementos estructurales y no estructurales, el tipo de
cemento debe ser de acuerdo a la recomendacion del disefio de mezcla que se
planteara en el Expediente Técnico definitivo para el Proyecto.

9. En cuanto a la Licencia de Construccion debera ser tramitada por la Empresa
Privada (o Consorcio) que ejecutara el proyecto.

10. El proyecto cuenta con saneamiento fisico legal del terreno la cual se encuentra
inscrita en la SUNARP, con partida registral electrénica N°11005682.

11. Asi mismo cuenta con factibilidad de servicios basicos como agua y desagule, ya
que la ubicacién del proyecto a intervenir se encuentra en el ambito urbano del
distrito, estos seran considerados en Expediente Técnico definitivo para el
Proyecto.

12. En cuanto al servicio de energia eléctrica, cuenta con el tramite de Factibilidad,
oficio N°488-2025-A/MDSA (13 de Mayo 2025) el mismo que también debe ser
considerada en el Expediente Técnico definitivo para el Proyecto.

13. El Estudio de Gestién de Riesgos se recomienda tomar en cuenta la Directiva
N°012-2017-OSCE/CD Ley N°29664.

RGAS MAMANT

Del Expediente Técnico:

14. La estructura del Expediente Técnico estara sujeto a la DIRECTIVA QUE REGULA
LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION, EVALUACION Y APROBACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO, aprobado con Decreto de Alcaldia
N°022-2023-A/MDSA, en su Anexo N°02. Ubicada en el Ilink
https://www.gob.pe/institucion/munisanantonio-mariscalnieto/normas-
legales/4821757-022-2023-a-mdsa

15. En el Expediente técnico, se tomara en cuenta la DIRECTIVA DE ESTRUCTURA
DE COSTOS PARA PROYECTOS A EJECUTAR POR ADMINISTRACION
PRESUPUESTARIA INDIRECTA, anexo N°001. Aprobada con Decreto de
Alcaldia N°009-2024-A/MDSA. Ubicada en el link:
https://www.gob.pe/institucion/munisanantonio-mariscalnieto/normas-
legales/4760199-020-2023-a-mdsa, de existir modificacién y/o actualizacién a

e dicha directiva, se debera considerar la ultima aprobada por la entidad publica.
16. EL Proyecto debe ser enmarcado de acuerdo a Ley 29230, Principio fundamental

\ de Vigencia tecnologica.

UESTO
ECIAL

OBRASLOR IMP
ING.JOHN NEIL CARY CLAY
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ANEXO N° 3-C )
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:

ACTIVIDAD M M MM M MM M M M| MM M M| M
1 2/ 3|4 | 5|6 |7 |8|9 (10|11 (12|13 | 14 (15|16

Elaboracién de

Expediente

Técnico

Ejecucion de la
Inversion

Recepcioén de la
Inversion

Liquidacién del
convenio de
Lversion

NOTA: El cronograma de ejecucion real se reflejara en la Elaboracién del Expediente
Técnico, a fin de optimizar los tiempos reales.

IREZ CUTIPA

MIEMBROIITVULAR

“CPC LUZ MARTA RAA

s P IMPUESTO

BRAS :
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ING, JOHN N RE TITULAR
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ANEXO N° 3-D
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA
DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacién del estudio de preinversién o ficha técnica sera entregada en disco
compacto una vez presentada la Carta de Expresién de Interés, segtin Convocatoria, con el
cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.

s Mo
invierte.pe

FORMATO N°07-A

: Estaco- VIABLE Simuacier VIABLE

=
:§ Nombre del proy de (g da en funcion al servicio y a los datos registrados en los les 12, 1.3y 1.4)
E§ MEJORAMIENTD ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CruDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBAND ¥ AURAL DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LA
- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO OEL DEPARTAMENTO DE MOOUEGLA
E 4 o Coogo ureco de mversones m
¢ El proyecio perienece 3 un programa de "o
rveruon?
L El proyecio perienece a un CoNGIomeranio WO
autonzaco?
¢ B2 proyecio corresponce 3 un Decreto oe ~NO
Emorgencis?
A Alineaméiento a una brecha priontara
F umncion
Orvimon Lncon 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 5037 SEGURIDAD VECINAL ¥ COMUNAL
Soctor responsable m
Togia d prayeen SEGURIDAD CIUDADANA REGIOMAL ¥ LOCAL
Serco SERAVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
5 PUbtco e tre: an a ae P Contribucién de clerre oe
¥ pricrizaca servicios mecaa geogritco S by Drechas
PORCENTAJE OE UNIDADES DE UNIDAD DE
ServiCI0 DE SEGURIDAD SERENAIGD musaCiPaL QUE SERENAZGO 7
CIUDADANA LOCAL OPERAN EN CONDICIONES ’_“',“C‘pn
INADECUADAS
.
L) PORCENTAJE DE UMIDADES DE UMIDAD DE
H A o GuR -3 -
H éfu;;cn';',iﬁgf_:f e SERENAIGO MusaliPAL POR SERENAZGO 20
= BAPLEMENTAR MURIC AL

B Institucionalidad
|0FWDEPRWGONMTMALDEMMW

Fifvel de gotierro
Ertitad

SEssssnnsnasn

MNomore de ia 0Pl

Responsatio oo la 0PI YULEISY YANIREE ASTRULLA CUBA

fg 2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION (UF)

= Mivel de goteerno GOBIERNOS LOCALES

oS [ FURICTPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - MARISCAL MIETO

i AR UF DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS O INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTORIO -
Fesponsabie o @ UF OSWALDO RAMOS RAMOS
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES l.g;
Mivet 0 goteemno

Emidag

Nomore de a UE!

Reosponaates 0o @ UE! ALGNSO ARAGON CALTIN
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
[Fiomere o 1a ver 357501 - MURICIPALIDAD DIS TRITAL DE SAN ANTONIO 1
C. Formulacion y Evaluacion
Identificacion
M Nomtre
Unidad Productora:
o ef Aamtiio urbanc y rural det

Matrsiera 3o NETvenCROn

Servecio a miervonir

NSque corvenio ded proyecto

Centro
Localzacsn geografica oo la uraad Latmia Longta i Disto ' pootaco
Productora -17 2030002039TE4AE0 | -TO 243481 1 2383000 MOCUEGUA MaAFISCAL NETO SaN ANTOMNOD

1 Latnua Longiud 1 Departamenio 1 Provincia 1 Diawino 1 Centro poblado
| 17 2008772773992200 / 70943461 17570418 J+00uEGUA | marSCal raeTO | San anTORO |
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2 Justificacion del proyecto de mversion:
2.1. Obgetivo del proyecto de inversion
i N :ﬁsﬁu:;?msfgm ﬁ(&mﬂnm CIUDADANA EN LA ZONA URBANA ¥ RURAL
- s Con ransfornio on o Aisimio de
Nombie ool Ocador para 3 Mmadaon del obiethvo coniral :“mlwm Fesidenca permancnio. lemporsl y
Urtcad de memica del maicackr PERSOMAS
'2 Linea oo base (a%0) 2009 Valor def afp Dase 31,602 00
0 =§ Meta [numerp de aNno e Cumpimiento
e : Afig de Qumpamiento 2033 kuego del Inicio de funcionamiento def 20.873.00
W2 : | proyecto)
EG Fuente de micrmacion

pobisoon de @ 2oma wbana y rural del Asirdo de a0 antonio, Con reSicencly

Denomnacion de ot benetclancs drecios
permanente, temporal y Yansono

mg : Lrtcia de msdics e B3 benefeiarcs drectos PERSONAS
¥ _g(.) 55 Utime 340 O Fonzonte de evaLacon I 009 vwwaﬁmmnmmmoowmﬂl 40873
fa] § - Sumatona de beneficianos de 1000 o Norizonte de evaluacion 402 682 00
iZ
2 1. Alternativas del proyecio de inversion:
Descripcion de alternativas
[ Descripeiin

T INFRAESTRUCTURA COMGTAUCCION DE 01 IFRAESTRLL TURA DE CENTRAL DE SEGURIDAD CUDADANA. EL CUAL
CONTARA CON 49 AMBIENTES MAS ESPACIOS ¥ SEAVICIOS COMPLEMENTARIDS: 2 EQUIPO ¥ MOBILIARIC
ARernativa 1 (Recomendada) MPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO v MOBILIARID T2und - 3. SISTEMA DE VIDEQ VIGLANCA ¥ COMUMICACIONES
NSTALACKON DE 82 NODOS DEL SISTEMA DE VIDED VIGILANCIA. CON CAMARAS PTZ 2007, PANCRAMICAS 180" 82
INTERCOMUNICADORES. CAMARAS FLIAS. 8 CAMARAS INTERIOR MINIDOMO 10 CAMARAS LPR. INSTALACION
GABMNETES EXTERIORES ¥ 4 CAPACITACION CAPACITACION ¥ ENTRENAMIENTO TECNICO OPERATIVD § MODULDS

:
iz 1. INFRAESTRUCTURA: CONSTRUCCION DE 01 INFRAESTRUCTURA DE CENTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. EL CUAL
H CONTARA CON 49 AMBIENTES MAS ESPACIOS ¥ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 2. EQUIPO v MOBILIARID
ES - MAPLEMENTACION DE EQUIPAMENTO ¥ MOBLIARID T2und . 3 SISTEMA OE VIDED VIGRANCIA ¥ COMUNICACIONES
He ——— WNSTALACION DE 82 NODOS DEL SISTEMA OE VIDED VIGILANCIA. CON CAMARAS PTZ 360°. PANORAMICAS 180° 22
| o ﬁg NTERCOMUNICADORES. 4 CAMARAS FUAS. § CAMARAS TERIOR MINIDOMO. 10 CAMARAS LPRL INSTALACION
g = GABMNETES EXTERIORES v 4 CAPACITACION: CAPACITACION ¥ ENTRENAMIENTO TECNICO OPERATIVO 8 MODULDS
i :
%o 4. Balance Oferta Demanda (Contribucion del proyecto de inversion al cierre de brechas o deficit de la oferta de servicios publicos);
[
\%g Horizonte 0e evVRILACION (aNoT) L]
0 1%i
- - e -7 T
gg e Servcios con brecra XA a1 | amz2 | ares | ames | anes | ame | aor | ams | asos | awro
ES swm Potsacion sfendida | 31 60200] 32.51900] 13.40200] M 432 00] 35.431.00] 35438 00] 37316000 3800000 39.723.00) 4087300
-
: 5. Componentes” (productos), acciones, costos de inversion y cronograma de inversion:
5.1 Metas fisicas, costos y plazos
e —
Uridnd Sigea Tamafo. volimenuofras | Expedierte tecrico | Ejecucién tiskcs
o unitadies Cestoa doc_eqvaiene
Dencapcbn de productoracconss. | TP "'" precio e Fochs Fechs
um Metas um Msts meeaso Facha de wha e
' cewicho | yomno | 20 | imino
INFRAESTRUCTURA
Construccion de contral de
iancia y segurcad Numners de
CONSTRUCCION DE AMBIENTE | infrasstructura | estructuras 1 00 | M2 1.133%] o682a%e022] 012023 | o4z02s | 042029 112009
DE CENTRAL DE VIGILANCIA ¥ fisicas
o SEGURIDAD
E sigterna ge VIDED VIGILANCIA y comuncaciones
u:,': Agpamcicn de squpo 9 voeo
& vignancia - SISTEMA Nimero de
= = TECNOLOGICO DE CONTROL ¥ | Equipamiento | equipamient .00 s200] 9.123.791.38] 012023 | os2023 | oozo23 | 112023
o VIDEQ VIGLANCIA. SISTEMA DE °
O ait COMUNCACION ¥ ALERTA
\ g; mplementacion EQUIPAMIENTO ¥ MOBILIARID
T8 Jaaqusiicn g mepmang oe
Q amieries W“ﬂw
d ;?J:mécm ;‘Hﬂ Mobiliaro rrm.-::! 100 T2.00 1032089 32 012023 o403 192023 192003
AMBIENTE ADMMNISTRATIVO
(COSC)
CAPACITACION
ey CAPACITACION e
' TR : SN Y fintangeies apactacion 1 a00] 3aa41347] 012023 | oez02s | ce2ces | 112008
/ |enTrenamenTO TECNMCO » ¢ .
OPERATIVO -
/
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3.2 Cronograma de inversion segun componentes
Fecha prevista de micio o¢ efecucion
TEo oe perodo Mezos
Numero de periodos (Meses) 13
m Como
Tipe de esbmads 02
factor Irvergion 3
proet | pent | mesz | mess | sess | mess | mese | mee7 | mese | meso | mes o | nes g | MR | Mes | Mos | Mes | precios ge
= 2 ) afow ] s e
]
wwaesns |1 J'e05.073 [ 806 073 [ sea.07a [ aee.072 | 00 073 | sos.07a | sea.ora [ sea.ons : - =
ctura 0 00 -9 - "9 9 " +3 74 o 0.00 Q.00 0.00 0.00 000 0.928. 790 22
Equiparmy 1320001 1. 22003] 13063] 132083 13043 13203
o, 0.00 0.00 000 000 1.90 180 190 190 190 ™ 0.00 000 0.00 000 0.00 i1 38
386,136, | 463.5%2
[Midbsanc 0.00 0.00 000 000 000 0.00 000 000 0.00 o7 33 0.00 000 ooo] ooof 105208932
yo9oe| ooo| ool o] ooco] om| ooo] oo ooo] 74020) AR T A2 TAR JITARYTARY 000] s
PR PP By 1068 £ S300 P81 PR ) B A P80 PR BB EIR DR B 7 D7) e e
§ 0 50 5% 549 540 549 764 1% 35 00 00 00 ¥
Gosyon - "
sz2012 | azz012 | 522012 | 22012 | 322012 | 322012 | 322012 | 222,012 | 22012 | sz201] %201 32200
del cooj 000 " " " " 41 a2 n " a2] 3s2] os2] 241] 999 G204i4a%e
proyecto
Expeciert | 21811) 218
5 LY 000 0.00 [+ X0 +] o000 0.00 000 0.00 0.00 o000 000 000 000 000 4322207
o tecrico 104 103
Supervin 116323 | 116325 | 1132 | 116325 [ 116323 | t1a32s ] 1ieses | nezes | neazm | 1esz| 1esz] 163z
n a8y o 89 a9 = & 9 o 89 ) sa] 383] ss1] sme] 000] '3W8RIS
iquinacky T 2%
™ : '_" ooo] o000 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0o00] o000] o000] 000 s..:-: 87 244 41
i<
H>
S P B C0 B E L8 RN LR LR Lk Y LR R LR LR Lk y R R B L ) Ry
i5 104 103] | 3 3w | 3] | 30| . 3 err| sm| a| a1 *
2

(Coriode 1281 [ 21811 150441 150441] 302504 302504] 302504 302508 3082 36sas| 1.s61.50] svs7a| sosra| saszalarzsal oo
vaseot| tos] tos| “ese| “se| am| 3am| 3w  am|  se4| ss| 2es| 17| 7mf o3| 4

Ceato de control concurrente (CCC) _m
Costo lotal de mversion viable 25,79 9386

MIREZ

TITULAR

3.3 Costos de inversion financiados con recursos publicos

[
:3 LEl proyecio sene apone de beneficancs? | Si
52 Aporne de o Denefclarion (sokes| 000
HE)
3.4 Cronograma de metas fisicas
Perioans Tot
Ml juluwlivwiuluwliuwiu]lulml
Tipo de factor producve Uricad de meckia representatva
e Jes Jos |os |es|es |es |esosfos]es|osfes|es|oes|™
112]3 sfie slojiofnfnjujujoln
490
infraestructura Mz 0.00§ 0.00] 6.00] 8.00] 800 6.00] 6.00] 6.00f 6.00] 700] 0.00) 0.00f ao0]ooofoco] T
Equipamiento Numero de squipamiento 0.00§ 000§ 000] 0.00 “2 "g ”: ”g “: t?g 000] 0008 000) 0.00) 0.00 !2:
s 440|280 720
a Motdiano Numero de mobManc 0.00f 000} 0.00| a.co) a.00f 0.00] 0.00 a.cof ooof ™ | == Jacofoofocofocof **
-,
E f< Infangities NUmero de Capaciaciones 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] a.coj ooofc.oo]o.cof 200] 1.00] 1.00] 1.00] 200] 1.00] 0.00] 800
w-&l Ll
we 2y < - .
20 2 6. Operacion y mantenimiento:
o » < i
= O -
."Lﬂ te Fecha previsia de nic0 de COperacion 1272023
&ui i Horzonte de evakiacon (atos) 10
= s 2 O T |
e = o Periodos
IIE m
é 5 Aot | A2 § A3 | awod | Mos | Aw0s | a7 | aoe | AmS | Ami0
% 4 Sin Proyecio
o Operacion e2agrooo| oeasmoo] ee3smoco] ozsrooco] exaevooo] ozasT000] 621ET000] @2387000] 6238T000] G23.870.00
Mantersmiento 30.220.00 30.220.00 30.220.00 20.220.00 30.220.00 30.220.00 30.220.00 3022000 30.220.00 30,220 00
Cen Proyecic
Operacon 1144804 00] 1. 14486400] 1144 80400] 1144 00400] 1144864000 1144804000 1144864 00] 1 144804 00) 1144804 00] 1 14880400
Mantenimiento 1e02000] Me02000] M902000] 3Wo2000] 3Wo2000] 33902000] 33wccooo] wooco] msomoo] 302000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

o Me
invierte.pe

7. Costo de inversion a precios sociales:

Kliemativa 1 [Recomendada) Atemnatia 2

Caosto de nversion a precios sociales (S 18067 17991 2110812903

8. Criterios de decision de inversion:

Tipo ] ‘Rlternatrva | (Recomendada) | Anernatva 2

Costo eficacia / fectividad

Vakr Actual ge Costos (VAL MNiarz2a MA32a2012)

Costo Anual Equivalente (CAE) 4,043,059 00 3.145.729.00

000 000

Rato de costo por benetclano drecio 980.29 1.092.60

\ Rato de costo de capaciiag de produccion 000 0.00
8 Analisis de sostenibdidad de a afternativa recomendada

DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTD SE DARA EN ESTA FASE, TENENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE INGRESO
COSTO ¥ EFECTIVIDAD DE 1GUAL MANERA EN LA FASE DE FUNCIONABILIDAD SE EVIDENCIA EL COMPROMISO DE LA SuB
GERENCIA DE MANTENIMENTO DE INFRAES TRUC TURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
CONFORME A LA CAATA N'O73 2024 MOSAGMGOTISMAFFMFMCH. una ver Yansfenoo ASUMERa LA GESTYON FUTURA

1 A i SowErEN COM RELACION AL MANTENIBENTO ¥ OPERACION DEL PROYECTO. OTRAS FORMAS DE ANALIZAR E IDENTIFICAR LA
SOSTENSILIDAD DEL PROYECTO ESTAN EN FUNCION DE LAS COORDINACIONES QUE SE LLEVEN A CABO PARA
OaTENER RESULTADOS FAVORABLES RESPECTO A LA CAPACIDAD DE ORGANIZACION PARA EL CUIDADO DE LA
WNFRAESTRUCTURA ¥ LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE

8.2 ;Oue mectdas de reduccion de fesgos
%e e3tin Ncluyendo en o proyecto de Petgros ]  tevel pap, medo, mite) | Meciias 0e reducaiGn oe esgos

rrvorsion?

2.3 Costos de nversion asociados a ias
meddas de reduccion de nesgos (5

3 4 Unidad Epecuton presupuestal que
amumird el fnanciamiento de fa aperacitn y | Codigo: 301901  Nombre: MUMNCIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
marndenimients

8.3 En caso una onganizacion privaca
asumirs o Inanciamienio 06 i aperacon y
mantensmento

000

PUEST!
ESPECIAL

§. Modalidad de ejecucion prevista:

ADMINISTRACION DIRECTA

ADKMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
ADMMSTRACION INDIRECTA - 08RAS POR MPUESTOS

7

CPC. LUZ MARIA RAMIREZ CUTIPA

OBRAS

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS
1 - RECURSOS ORODINARIOS
3 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TecnicorICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLE IDAD

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCION EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unicnd Formuiadorns declars que 1a presente inversion o5

competencia de su nivel de Goblemo
Q Nota
o [/:iz ,
e :E: . e documento Asthivo Ver
i e FORMATO DE m*ﬁ:% DE INVERSION FIRMADO Tasegona2 pot Descargar
zm . 2:" AESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION rezumensecsegoun | 1200 pot Cescany
0 :zg: 00CUMENTOS TECNICOS nftecricosegoiud? 11200 (1) pat Descargy
§O :é‘- OTROS saneamiento pat Dezcargar
g o FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLENIDAD Gosegoua? o Lsacacix
2 PLANO | plarcs aguteciua pat Jrodinhiy
OPINON FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA e
OPERACION Y MANTENBMENTO i LRI
SUSTENTO DEL ANALISIS DE SOSTENSILIDAD LOsienIDIN0 pat DPexcagy

||.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4 )
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A
Mogquegua, [INDICAR DIA, MES Y ANOJ

Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] - [ANO] - [MEMBRETE DE LA EMPRESA PRIVADA]

Sefiores
COMITE ESPECIAL )
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-OXI-CE-MDSA

Presente. -
i Asunto: Carta de expresion de interés para la ejecucion y financiamiento del Proyecto
g de Inversién Publica MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
i SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO RURAL DEL

DISTRITO SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO DEL
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N°2670779 bajo el mecanismo de

Obras por Impuestos

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL O JURIDICA O CONSORCIO)], N° RUC
[INDICAR NUMERO], debidamente representado por su [CONSIGNAR NOMBRE COMPLETO DEL
REPRESENTANTE LEGAL O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIQ], identificado
E con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO)], tenemos el agrado de
3 dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N°001-2026-OXI-CE-MDSA, a fin de
manifestar nuestra expresién de interés para participar del proceso de seleccion: CONTRATACION DE LA
EMPRESA PRIVADA RESPONSABLE DEL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION
DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO RURAL DEL DISTRITO SAN ANTONIO DE LA
PROVINCIA MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CUI N°2670779

DATOS DEL PARTICIPANTE:
(1) Nombres y Apellidos (En caso de Persona Natural) o Razén Social (En caso de Persona Juridica):

[INDICAR NOMBRES Y APELLIDOS (EN CASO DE PERSONA NATURAL) O RAZON SOCIAL (EN CASO DE
PERSONA JURIDICA)]

(2) Domicilio Legal:
[INDICAR DOMICILIO LEGAL]

(3) Documento de Identidad N° 7
(En caso de Persona Natural) 4 R.U.CN

(5) N° Teléfono (s)

: [INDICAR N° DE RUC DE LA
INDICAR N DE DOCUMENTO DE EMPRESA PRIVADA O [INDICAR N° TELEFONO]

IDENTIDAD] CONSORCIOQ]

(6) Correo Electronico:
Solicitamos ser notificados al correo electronico consignado, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el

,C_’_l :g periaodo que dure dicho proceso.

_ﬂg HEE Correo Electrénico: [INDICAR CORREQ ELECTRONICO]
qi/

Gl ' Fecha del Registro: [INDICAR DIA, MES Y ANO]

" Firma, Nombres y Apellidos
del Representante legal o comtin, segtin corresponda

ING/IOHN NEIL C
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-B
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1. Requisitos Legales:

* Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que integran
el Consocio y del documento que acredite a los Representantes Legales en el Peru,
en caso se trate de una empresa extranjera que va a invertir en el Peru.
Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto vigente,
sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

iz
0 i
53‘ §§ e El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del
20 S% Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del
. S / Consorcio.

e Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el
Convenio de Inversién de manera conjunta y/o indistinta.

e En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaraciéon
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo
que aparece como del Anexo N° 4-K.

e La relaciéon de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversién, de corresponder.

Informacion Financiera:

e« Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar sus
Estados Financieros correspondientes a los ultimos tres (3) ejercicios. Ademas,
tambien debera adjuntar copia de las tres (3) ultimas Declaraciones Juradas
anuales presentadas a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
(SUNAT).

e Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto
por un valor de tres veces el referencial (S/ 75'913,109.94 soles) (Setenta y cinco
millones novecientos trece mil ciento nueve con 94/100 soles) cuyo 30% no sea
superado por la suma del Monto Referencial del Convenio de Inversion del presente
proceso de seleccion y la suma de los montos de inversién pendientes de
reconocimiento, segun Anexo N°4-D.

e Se considera Patrimonio Neto:

a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su ultimo
Balance General.

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios
netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

R IMPUESTOS

i
..Eg ¢. No seran aceptados como parte del patrimonio neto minimo en el proceso de
Su obras por impuesto, los bonos caducos o prescritos, ya que no son validos segun
5 comunicado 05-2024-EF/52.01 de fecha 17 de mayo del 2024, Asi mismo no se
§\ consideraran Bonos que no hayan declarados ante la Superintendencia Nacional
o de Administracién Tributaria (SUNAT).
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-
D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas
por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica sera presentada segun el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O
OPCION 2 O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta
(60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no
hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta Econdmica que
tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prérroga obligatoria
de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por parte de
un Postor constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia de este
proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a todos los
términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la carta de
presentacion de su Propuesta Econdmica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de
Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que
sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto.
En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s)
Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores
Organismo Especializado para las Contrataciones Publicas Eficientes (OECE),
segun los registros que correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras, distintas
a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O ANEXO N° 4-1, DE
CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que, de resultar favorecido con la
Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto
a la(s) empresa(s) cuya experiencia acreditd en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacidon de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor
deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados
en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi como el nombre
del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Direccion.

Atte. Comité Especial — Ley N°29230

Proceso: N°001-2026-OXI-CE-MDSA

Obijeto del Proceso. -

0. VARGAS MAMANI
S TITULAR

=S

Seleccién de la empresa privada responsable del financiamiento de la elaboracién del
__expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de la supervision del
proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Seguridad
Ciudadana local en el ambito urbano y rural del Distrito de San Antonio de la
Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779

SOBRE N°1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Senores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N°29230

Proceso: N°001-2026-OXI-CE-MDSA
Objeto del Proceso. -

Seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de la elaboracion
del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de la supervision
del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de
Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del Distrito de San

Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua”
con CUI 2670779

SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

oL AY1JO

AP

o |MPUESTO
TE t/‘EVVEC‘AL

RAS O 10
cO

e S
OHN N

oB
4::37
o

[ =4
A
nn _-_-‘_"‘I’-"

ING.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: N°001-2026-OXI-CE-MDSA

Objeto del Proceso. -

Seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de la elaboracion
del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de la supervision
del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de
Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del Distrito de San
~Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua”
con CUI 2670779

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... |

snssssnsdinnugr ﬁ]}; 7T v E‘i‘(’:‘l}:l:;l"};"
e LU?&I'E‘:"}HD T AR
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gg MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
=¥ PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-C ,
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

# IMPORTANTE:

o FEl presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no concurra personalmente
al proceso de seleccion.

o ARGIS ik
JAR

MOQUEGUA, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Serores:
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-OXI-CE-MDSA
Presente. -

;
(o
=

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC
.............. ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN
CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE
CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.............. 1,
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N°
001-2026-OXI-CE-MDSA, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL
APODERADQ] identificado con DNI N° [.............. ], quien se encuentra, en virtud a este

documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de
seleccion.

OBRAS P PUESTOS
(e SPE
REZ CUTIPA
MIEMBRO T

CPC.LUZ MAR

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

X .5;—";\;31’&\ 0

L

v

-

L
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-D , ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores
- COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
o if MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Q% g Presente. -
Ly 4
20 H =3
B i

POSTOr: [ttt e |

Referencia: Proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de
la elaboracién del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de
la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacion del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del
Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento
de Moquegua” con CUI 2670779

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacion
~en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

‘ PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]* ‘

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto senalado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE
LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o S/ Patrimonio o iz
Integrante Nota 1 Neto (Nota 2) Participacion
TOTAL
(Llevar este total a la .
Seccion A) 100%

Nota 1: Marque una “X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una
Empresa vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2:  Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol,
indicar el tipo de cambio utilizado.

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [ . aiaanoninms snaiaisimas ] declara bajo juramento que durante el
ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de
S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la Superintendencia

N Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL

\ : EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo, informacion relevante

3 de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto a la Renta en el pais a
mediano plazo.

REZ CUTIPA

MIEMBRO A ULAR

EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacién que causa que
tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n)
experiencia adquirida dentro de los Ultimos 10 afios en la ejecucién de proyectos que se
senalan a continuacion:

MPUESTO
ECIAL

TR
E Es

OBRAS
coO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacién econdmica
relevante

Numero de proyectos mas importantes y numero de
personal ocupado en cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos
| (EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor,
adjuntar informacion sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados,
constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Tr ATt
IREZ CUTIPA

Afo de inicio de las actividades

MIE B R0 FITULAR

Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

*CPC LUZ MARTA

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.

NG 4OrH |
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-E ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 01
# IMPORTANTE:

* No sera considerada como una Propuesta Economica valida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mas del
diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

- En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del
Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto
Referencial del Convenio de Inversion y debera incluir el gasto reconocido por la Entidad
Publica por la elaboracion de los Estudios de Preinversion y/o actualizacion.

» FEl postor debe acreditar en este anexo la informacion financiera que el Comité Especial
establezca en el Anexo 4-B, segtin lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento,
entre otros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversion que se convoca no
supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra informacion financiera
que establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta con
la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones en el
Convenio de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente. -

BOSIOE Lo s et s |

Referencia: Proceso de Seleccién de la empresa privada responsable del financiamiento de
la elaboracion del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de
la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacién del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del
Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento
de Moquegua” con CUI 2670779

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto
‘Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito

"\ urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del

Departamento de Moquegua” con CUI 2670779, alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD
EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion,
caso contrario se considerara como no presentado:
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!E ! MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

RUBRO s/

COSTO DIRECTO AR ]

GASTOS GENERALES (...%) o e ooy ]

iz UTILIDAD (...%) (**) P A | P L

:‘:(: ! gz SUB TOTAL PERRE. 1

ig 23 IMPUESTO 1.G.V. (18%) TR, ]

5 ;3.'5 PRESUPUESTO BASE R Y ]

2813 EXPEDIENTE TECNICO (***) fi o i VOB ]

;_ COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA B it ]

OBRA (**)

2 COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL SO -y
EXPEDIENTE TECNICO (***)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***) T

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***) | T . I ]

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***) STl N B % ]

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***) e ]

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****) EL . B

(**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o
variados durante la ejecucion del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial
del Convenio de Inversion.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

CPC. LUZ MARTA

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité
Especial asi lo dispusiera.

PUESTO
ECIAL

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

- \_‘j La

8
E
o

RN
2 ¥ O U O
\ Nombre, firma, sello y DNI del
/// Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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OPCION 2
+# IMPORTANTE:

» No seréa considerada como una Propuesta Econémica valida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mas del
diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

L

92 o [INDICAR LUGAR Y FECHA]
O Sk
! Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

JOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

POSLOE [ cimsiamismmonmmomssucenmssois Mmoo sy ]

Referencia;: Proceso de Seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de
la elaboracion del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de
la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacion del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del
Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento
de Moquegua” con CUI 2670779

TREZ CUTIPA

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto
[NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de
INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion,
caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/
COSTO DIRECTO _ - TR A ]
GASTOS GENERALES (...%) () B An oS- 5 W 4 ]
UTILIDAD (...%) (**) e S | e TR, ]
SUB TOTAL T SR
IMPUESTO L.G.V. (18%) fotas i kb ]
SUB TOTAL OBRA (***) P ]

Presupuesto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo | e S 2 L o L

[ \, (OPCIONAL) (****)

\ / PRESUPUESTO TOTAL BTN O
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(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion
del Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada
descritos en el Articulo Ill, parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

g (****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta
i Economica.
37
=

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité
Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

R

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-F
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

# IMPORTANTE:

* No sera considerada como una Propuesta Economica valida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mas del
diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

* En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del
Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto
Referencial del Convenio de Inversién y debera incluir el gasto reconocido por la Entidad
Publica por la elaboracion de los Estudios de Preinversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Presente. -

T ol ORI D ONARIS | I Syl 1 Y I 23 £ O ]

)
Referencia: Proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de
la elaboracién del expediente técnico, ejecucién del proyecto y financiamiento de
la supervision del proyecto de inversiéon: “Mejoramiento y Ampliacion del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del

Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento
de Moquegua” con CUI 2670779

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecuciéon del Proyecto
[NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, Gastos Generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion,
caso contrario se considerara como no presentado:
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‘ Wl ) PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA
cODIGO DEL - gasid
o PROYECTO ANO {Co[isignar en Soles, en
nameros y letras) (*)
COSTO DIRECTO SN Y ]
GASTOS GENERALES (...%) (*) R ]
UTILIDAD (...%) T
SUB TOTAL TR WO ]
IMPUESTO 1.G.V. (18%) TN WO ]
R g PRESUPUESTO BASE T T ]
5 % ' (NDICAR | EXPEDIENTE TECNICO(*) R i ]
(5 ,,L %gg'ﬁzoc%']- COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) SN ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE T e o5
TECNICO (**)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) b L st ]
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**) Bl e ]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**) T ORI ]
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**) D ]
TOTAL R ]
COSTO DIRECTO Bt st ]
GASTOS GENERALES (...%) (*) T
g UTILIDAD (...%) foihnicied
2 SUB TOTAL T T ]
IMPUESTO 1.G.V. (18%) R ]
" D PRESUPUESTO BASE - e g ]
INDICAR | EXPEDIENTE TECNICO(™) Busssinaitasoniadad
2 %Rg'\(fg:?g']‘ COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) ISR L
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE Lnststinmsinaasg]
TECNICO(™)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) e e
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**) Ecdionn i)
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**) A i 1
g_j COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**) TR
22
3 _
i

EESMEsEATssENAmEtR mesrEIEED

15 ; (*) El porcentaje de utilidad y los gastos generales propuestos, no seran modificados o
. _58 o variados durante la ejecucion del Convenio.
@ g (**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto de Inversion
i Referencial.
(**) No iqcluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
‘\.\_ de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
— Ejecutora(s) de los Proyectos.
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Declaramos que nuestra Propuesta Econdémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité

Especial asi lo dispusiera.
Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus terminos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

MIEMBRO TIV0L.

Q8

RAS P PUESTOS
SPECIAL
- - "
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CPC.LUZ MARIA RA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-G
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

£

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los representantes legales
gue participan en el proceso de seleccion se encuentran validamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que
deben efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos vy
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el

. Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccion materia de

las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean
necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos economicos y/o financieros para
cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucion del proyecto materia del
presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de Inversion, la Ley
N° 29230 y el Reglamento y sus madificatorias

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su mantenimiento y/u
operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por
parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una Entidad
Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento
previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar
todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Codigo
Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o
contratistas establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento, asi
mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier
de los delitos tipificados en la seccién |V del capitulo |l del Titulo XVIII del Cédigo Penal.
Y no estamos impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en
acciones de promocion de la inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefalado
en la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion
del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil,
ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratistas
establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento; asimismo, no cuenta con
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados
en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cddigo Penal.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o

integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccion, ni de
cualquier otra empresa vinculada a ellos.
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7.  Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes
Legales que participan en el proceso de seleccién estan validamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que
deben efectuarse como consecuencia del proceso de seleccién.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizaciéon de la informacién que se proporcione y en general, mientras
dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la informacion

obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del Peru,
asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR CIUDAD
MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter cualquier
controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por las Bases del
proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser
formulado por la via diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE
NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).
Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los
documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de seleccion.
En caso de que se compruebe que la informacién proporcionada es falsa, nos
sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del
Reglamento.

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente
proceso de seleccidon, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las garantias de
fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de
Inversion.

Los impedimentos sefalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

-~ Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.
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inu-tnE' :

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico o
Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccion Firma, se incluira la informacion en razén al numero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

AL
VARGAS MAMANI

(L1

OHN NEIL CARY CLA
AMEREE RO TITULAR

INGAJ
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ANEXO N° 4-H
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

# IMPORTANTE:

o Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o
mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Seriores

\VARGAS MAMANI

& COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
' ICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente. -
"~ Referencia: Proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de

G
5 3‘:,, la elaboracién del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de
i= la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacion del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del
Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento
de Moquegua” con CUI 2670779

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en
adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es)
nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion del Proyecto, en la eventualidad de
djudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a sus Bases.

IMPUESTOS

ESPE

MIEMBRO T

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora
somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios
ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo de [INDICAR EL
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE (7)
ANOS] a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido en
el Convenio de Inversion.

"CPC.LUZ MARIA RAMAREZ CUTIPA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................................................... Nombre, firma. sello y DNI del

Nombre, firma, sello y DNI del
‘ : Representante Legal de la Empresa
Representante Legal del Postor Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.

OBRAS PR IMPUESTC
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ANEXO N° 4-|

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

# IMPORTANTE:

s Este formato debera ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con Empresa(s)
Ejecutora(s) para la ejecucion de los proyectos. En caso sea mas de una Empresa
Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Serores

resente. -

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Referencia: Proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de

la elaboracion del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de
la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacion del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del
Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento

de Moquegua” con CUI 2670779

i< Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
E SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en
‘§ adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es)
nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecuciéon de los Proyectos que han sido
agrupados y que se detallan en el cuadro siguiente, en la eventualidad de adjudicarnos la
Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a sus Bases.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION

cODIGO

>
14
TEd
:i:
iFY
e
Hxl
i3 N°
J
Hal 1
2

REERRROC TITUHLAR

OBRAS BOR WIPUESTO
ING,A0HN NEIL. CARY CL

K

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora
somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios
ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo [INDICAR EL
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE (7)
ANOS] contados a partir de la conformidad de recepcién de las mismas, de acuerdo a lo
establecido en el Convenio de Inversion.

_ Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
! _/ Pablico o Juez de Paz.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

) ANEXO N° 4-J .
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

# IMPORTANTE:

» FEste formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor del
yecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el
contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

3 Ejecutora para la ejecucion del proyecto.
o
5;3 ‘;g » En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de una
we t 5 £
20 a9 Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.
L =
b
“

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de
su jurisdiccion de constitucion u organizacién, para suscribir el contrato de ejecucién del
Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a
cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en
el contrato de ejecucion del Proyecto.

EZ CUTIPA

LAR

Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo
arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion,
relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Publica
del Estado.

§F
t<f
:;u
et
=]
3
J
-4
15

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en
el Articulo 1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para
ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 129.1 del articulo 129 del
Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada
por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del
Cadigo Penal salvo que esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en
la elaboracion del Proyecto conforme al Subcapitulo II Capitulo | del Titulo Il del
Reglamento.

. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente
para suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La suscripcién y cumplimiento
del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus
reglamentos internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos
requeridos para este proposito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena
vigencia.
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5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucién del Proyecto por
parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacién de los actos contemplados en el mismo, no
incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi como tampoco algun
acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

o 2

o § Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Ug  ivx

29 %g Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan
20 >L~ surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE
g‘” igo ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE ANOS], afios
'—‘~§-.\ contados a partir de la entrega del documento de recepcion del proyecto, conforme a lo

previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.................................................... I\‘lombvré, ﬁrma selloy DNIdeI o

Nombre, firma, sello y DNI del
’ ; Representante Legal de la Empresa
Represantante Legal del Postor Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

, ANEXO N° 4-K
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:

» Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Ser'aores'
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]

o g Presente. -

e _——

20 =§§5 De nuestra consideracion,

24 ISk

g“‘ Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante
w

el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al
PROCESO DE SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQ],
i responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del
‘ citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por
cada consorciado).

Designamos al Sr. [....c.coooviviiiiiiiiiiinns ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas

§ las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion correspondiente
§ E con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]. Asimismo,
3% Sk fijamos nuestro domicilio legal comunen [............oocoiiiiiiiiiiiiiann. |
ad g':
@ 3 PORCENTAJE DE
) 0 @ =
: < N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION
=
P iU [DESCRIBIR LA OBLIGACION
A\ 1| Moz ouene beL | UREiAA AL GmicToDE | INDioAR s oc
o i LA CONVOCATORIA] ]
o -
. [INDICAR NOMBRE DEL | [DESCRIBIR LAOBLIGACION |,y 0aR 9 DE
2 CONSORCIADO 2] VINCULADA AL OBJETODE | p)pTicipACION]
LA CONVOCATORIA]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

.....
ol
ILCAR

e R

Su\ if
: 3 6 Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser
g“ = legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.
12
‘= . En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al numero de
\ empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
1 .I
A
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) ANEXO N° 4-L
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

« FE/ Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante
del personal profesional propuesto.

» Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos
que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

| Sefiores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQO]

sente.-

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE
i@ LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacion del personal profesional
propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

TIEMPO DE
N° DE FOLIO EXPERIENCIA N° DE FOLIO
':(F::‘EHELRIE?J;' DAN&L%L%O CARGO ESPECIALIDAD EN LA ACREDITADA EN LA
PROPUESTA (GENERAL Y PROPUESTA
ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
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ANEXO N° 4-M
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente. -

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de
identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO],
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
N iZ DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A
- E EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL
g iPx NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR!'] resulte favorecido con la
buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempeno del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

W [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del

ix  Personal Profesional
N\
AN
290\
35 S
Ty W ‘:2
I il
0 ot
EY
£0 in?
5 W\i3
i
o
0

' En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 5
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A '
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente. -
Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO

DE SELECCION]
" Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
% Vencimiento: [..........]
2

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos fianza

olidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni
divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que
equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversién Referencial del proceso de
seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION], a favor de
= [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar a nuestros afianzados en el
= pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta

carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la
fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion
interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR S| ES EL TITULAR
DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION
DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION] o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la [INDICAR
S| ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION], segun sea
el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cdédigo Civil Peruano.

EZ CUTIPA

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de |la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora
de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor
de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional
(TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Per(i mas un spread de
tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el
pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

Firma y Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

\ S Pé&g. 67 de 90
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) ANEXO N° 5-B )
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

# IMPORTANTE:

+ El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de
supervision. El Monto de Inversién Total Adjudicado no considera el monto de operacion
y/o mantenimiento.

§ » Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la
% Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) ario
5 adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto
total de inversion sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Serores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente. -
Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO

DE SELECCION]
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

MIREZ CUTIPA

De nuestra consideracion:

LAR

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusioén, ni
divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor
de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por
nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion para la ejecucién del Proyecto indicado
a continuacion:

CPC. LUZ MARIA
MIEMBARO T

Caodigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA
CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emision y, se hara

0 efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos
wg /i0¢ y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de Inversion. Esta garantia
28 / sk debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversion.
=0 e

\fg"m\ ;n Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR
s =z  NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898
z3\N:g"  del Cédigo Civil Peruano.
3 N\ig

52\\ Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple

\requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas abajo.
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Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora
de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor
de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional
(TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peru mas un spread de
tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el
pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

o | i |
93 iU [NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
25 12 [DIRECCION DEL BANCO]
(o] £

i2 # IMPORTANTE:

» En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran
el Consorcio.

e Encaso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica verificar
que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos
y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

e En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podra presentar
una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos cartas fianzas por ejecucion
del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

» [En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por
ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el
componente de supervision, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 113 del Reglamento, la
Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones,
conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente.-
‘ Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO
DE SELECCION]
e Carta Fianza Bancaria N° |[.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion;

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... |, constituimos fianza

solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni

. division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor

\ge la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]. para garantizar el

| orrecto y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida por nuestros clientes, en virtud del
\ JConvenio para la ejecucion de la obligacion que se detalla a continuacion:

OBRAS PER IMPUESTO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

5 MONTO DE S

NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL

OBLIGACION¢) PROYECTO PROYECTO cOMPONENTE DEL | CARANTIZADO(™)
PROYECTO (ENSOLES)

I oo remecmeenaone T . T ] oo F 1 Do cormisenn ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del obra,
elaboracidn del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA
CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision y, se haréa
efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos
y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del Convenio. Esta garantia
debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del
proceso de seleccion.

> Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza seré ejecutada por [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898
del Cddigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora
de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor
de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional
(TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perti mas un spread de
tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el
pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

0s términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

Firma y Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCOQO]

» Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico,
ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacion
del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de
la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente tecnico y se mantiene vigente
hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de inversion adjudicado incluya el
costo de supervision, solo es necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento
antes mencionadas.

» Esta garantia deberéa estar vigente hasta la conformidad de recepcién del cumplimiento
de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel
cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno
por ciento (1%) del monto total de la ejecucion de la obra.
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ANEXO N° 6
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de Promocién
de la Inversion Privada mediante Resolucion Directoral.

CONVENIO [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL O LOCAL]

Conste por el presente documento, el Convenio [INDICAR S| ES NACIONAL, REGIONAL o
LOCAL] para el financiamiento y ejecucion (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO Y/U
OPERACION) del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE
DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD Y CODIGO UNICO DE INVERSION]
(en adelante EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD) con Cédigo N° [INDICAR
CODIGO REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES], que celebra de una parte
[INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], en adelante LA ENTIDAD PUBLICA,
con RUC Ne° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO],
representada por el [INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DEL TITULAR DE LA
ENTIDAD PUBLICA], identificado con DNI N° [INDICAR NUMERO], en ejercicio de las
facultades otorgadas por la [INDICAR DISPOSICION QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA]; y
de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS
INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NUMERO], con
domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR
CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR
NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segun poder inscrito en la Ficha
N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO)] del Registro de Personas Juridicas
de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les
denomina conjuntamente LAS PARTES.

# IMPORTANTE:

e [£En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

» En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las
empresas que lo integran, numeros de RUC, domicilios legales, e informacion de
registro de personas juridicas, asi como la informacion del representante comun del
consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Mediante Informe N° 080-2024-MDSA/GM/GDTI/SGE/UF/EE/JCTP de fecha 10, de
Diciembre del 2024 la Sub Gerencia de Estudios de Inversién de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN ANTONIO declaré la viabilidad de LA INVERSION (formato 7A),
el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

| 1.2, Mediante Acuerdo de concejo N° 003-2025-CM/MDSA de fecha 24 de Enero del 2025,
# la Entidad Publica priorizé LA INVERSION del proyecto "MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO
URBANO RURAL DEL DISTRITO SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA MARISCAL
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NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI 2670779, y se designo a los
miembros del Comité Especial mediante Resolucion de Alcaldia N°101-2026-A/MDSA,
responsables del proceso de seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que
sera responsable del Financiamiento, Elaboracién del Expediente Técnico y Ejecucion
de LA INVERSION

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO]J, el Comité Especial adjudico la Buena Pro del
Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE
SELECCION] para el financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION, a
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los

documentos integrantes del presente Convenio. ) )
Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para
el perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:

En caso no se hubiere recibido el Informe Previo de la Contraloria General de la
Republica, conforme a la Primera Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 29230,
se debe dejar constancia de ello, indicando el documento y fecha con el que la Entidad
Publica solicité dicho informe previo

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

21

2:2:

MIREZ CUTIPA

TiITuLAR

/

3.1

4.1.

SRR TITULAR

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa
la inversién publica regional y local con participacion del sector privado (en adelante, la
Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo
N° 038-2026-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la
legislacion de la Republica del Peru.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha técnica de
EL PROYECTO DE INVERSION y los formatos posteriores a la declaratoria de la
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econémica y
propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la
buena pro y otros documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION y financie la
supervision, estudio definitivo del proyecto, conforme a las condiciones econémicas y
técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta econémica y técnica, y el Acta
de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco de la
Ley N® 29230 y del Reglamento de la Ley N° 29230.

LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la empresa
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO].
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4.3. El ESTUDIO DEFINITIVO que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que sustentan
la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1.

5.2.

5.3.

El monto total del convenio de inversion objeto del presente Convenio, es igual al monto
de inversion adjudicado que asciende a S/ 25,632,408.98 (Veinticinco millones
trecientos cuatro mil trecientos sesenta y nueve 98/100 soles)

El monto total del convenio de inversion considera los siguientes conceptos, de

corresponder:

OBLIGACIONES COSTO S/

COSTO DIRECTO 17,448,882.90
GASTOS GENERALES (9.00%) 1,570,399.46
UTILIDAD (5.00%) 872,444 15
SUB TOTAL GENERAL 19,891,726.51
IGV (18.00%) 3,580,510.77
PRESUPUESTO BASE 23,472,237.28
Elaboracién del Expediente Técnico 348,977.66
Financiamiento de la Supervision de la Evaluacion del 87,244.41
Expediente Técnico

Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de 1,395,910.63
la Obra

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL 25,304,369.98

(*) No se considera en el presente presupuesto Gestion de Proyecto no Costo de control
concurrente (CCC).

(**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados
o variados durante la ejecucion del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto
Referencial del Convenio de Inversion.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD durante su ejecucién en el marco de lo establecido en
la Clausula Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual
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LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las
respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de
inversion incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los
documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deja expresa constancia que dentro el monto total del convenio inversion sefalado en
el estudio definitivo estan incluidos todos los conceptos mencionados en los términos
de referencia que forman parte de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto

o g necesario para la correcta y total ejecucion de EL PROYECTO DE INVERION hasta su
e ionx culminacion fisica; dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion de EL
%E g% PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a
" _ ;.’:’ favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

T NE El monto total del convenio de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas

0 sanciones y conceptos similares derivados de |a ejecucion de EL PROYECTO DE
A INVERSION, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
; CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liguidacion y cancelacion del
monto total del convenio de inversion mediante CIPRL.

<
E 6.2. Elplazo de ejecucion del Convenio es de 500 dias calendario, el mismo que comprende:
Q
™~ -
%E % OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
25 &
g ,E Elaboracion de expediente técnico. 90 dias
AN R :
3 n3 Ejecucion de la inversion 360 dias
0 -
J
S Recepcion y Liquidacién de la inversion 50 dias
TOTAL 500 dias

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado
al supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno
o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio
definitivo, haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto
a disposicion el area del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepciodn y liquidacion del proyecto, de acuerdo

a lo establecido en los articulos 145 y 148 del Reglamento de la Ley N° 29230,
_ \ independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado en el
\ Banco de Inversiones.

ass®
ARY CLAY
TN AP
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BIE!

ING, JOHNM NEL

|'I 3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucién del proyecto materia del presente
\ Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA.
SR De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.
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6.5.
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Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, LAS PARTES pueden acordar la suspension del
plazo de ejecucion hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga
reconocimiento de mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben
suscribir una adenda al presente Convenio.

En caso de atrasos en la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de
los adicionales del servicio de supervisiéon que sean necesarios, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto en la liquidacién del Convenio que no es reconocido en el

CIPRL.
Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 140

del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del programa
de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores
trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

amplia el plazo de la garantia que hubiere otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

Tl

T

7.3.

7.4

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento de la
elaboracion del expediente técnico, ejecucion del PROYECTO DE INVERSION y
financiamiento de la supervision de la elaboracion del expediente técnico y DEL
PROYECTO, conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en el
presente Convenio y sus documentos integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la
totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza
las acciones a su alcance, empleando |la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo
del presente Convenio para conseguir los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision
debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO
con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta.
Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su
sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 35 del Reglamento.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1.

8.2.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas
en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las funciones y
obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

LA ENTIDAD PUBLICA verifica y comunica a la empresa privada que el monto total del
convenio de inversion del presente convenio se enmarca dentro del limite de emisién
CIPRL con el que cuenta la entidad a la fecha de suscripcién del presente convenio.
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L

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para
iniciar la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo
Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad de los avances del
proyecto y la conformidad de recepcion, conforme al Reglamento de la Ley N° 29230,
segun corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision del CIPRL de
acuerdo a lo establecido en el numeral 146.2 del articulo 146 del Reglamento de la Ley
N° 29230, y de acuerdo con lo establecido al articulo 176, 181 y 182 del Reglamento de
la Ley N° 29230, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades
publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido por la
EMPRESA PRIVADA es negociable, conforme a lo dispuesto en numeral 5 del articulo
176 del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.8. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su
disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecucion del PROYECTO DE
INVERSION.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias
en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta
mediante Documento de Trabajo. No obstante, el reconocimiento de la inversiéon
considera un monto que no puede ser mayor a la valorizacion econémica de las
prestaciones no ejecutadas, siempre que hayan sido sustituidas por prestaciones
alternativas previamente autorizadas por la Entidad Publica, que garanticen la correcta
ejecucion de las inversiones a cargo de la Empresa Privada, de conformidad con lo
establecido en el numeral 141.1 del articulo 141 del Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2 Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA puede
modificar el Monto Total del Convenio de Inversién del Proyecto de Inversién al autorizar
a la Empresa Privada la ejecucion de Mayores Trabajos de Obra por variaciones a las
especificaciones tecnicas o a las condiciones originales de ejecucién del proyecto,
siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de
Inversion.

AVISO

9.3 La autorizacion y aprobacion de los mayores trabajos de obra debe seguir el
procedimiento establecido en el articulo 142 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL

: CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento en

; la misma proporcion a los mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la

suscripcion de la modificacion del Convenio de Inversiéon. Ampliadas las garantias, LA

ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una

adenda al Convenio dentro de los diez (10) dias de notificada la resolucién del titular

que aprueba los mayores trabajos de obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.
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CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

10.0

10.1

La elaboracion y aplicacion de formulas polinémicas son determinadas en el Expediente
Técnico que apruebe la Municipalidad. Las mismas que se sujetan a lo establecido en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Los montos resultantes de la aplicacién de las formulas de reajuste no son considerados
para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Final de la Ley N°
29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION DEL
PROYECTO

11

La conformidad POR AVANCE del Proyecto se emite de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la conformidad de Calidad de EL
PROYECTO DE INVERSION segun Anexo B de la Resolucion Directoral emitida por la
DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA; y la Oficina de
Supervision y Liquidacion de Proyectos de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la
conformidad de Recepcion de EL PROYECTO segun Anexo C de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1

12.2

12.3

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacién del Proyecto
hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de la ejecucion de la Obra, conforme a lo establecido en el articulo 148
del Reglamento de la Ley N° 29230.

Con la liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar a LA
ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta de declaratoria de fabrica
0 memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso. La entrega de dichos documentos
constituye una obligacién a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido
en el monto total del convenio de inversion

La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de |la materia.
La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza mediante escritura publica de
acuerdo a LA ENTIDAD PUBLICA y con la presentacion de planos post-construccion y
minuta de Declaratoria de Fabrica, dichos documentos constituyen una obligacién a
cargo de LA EMPRESA PRIVADA (Art. 150 del TUO del Reglamento de la Ley 29230).

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]

13.1.

La emisién del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 177 y 178 del Reglamento
de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados
aprobados por la DGPPIP a la culminacion de EL PROYECTO, con los siguientes
documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL o CIPGN segln Anexo B de la
Resoluciéon Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Supervisora, segun Anexo B de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA,
segun Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacién de liquidacion del Convenio, que
sustenta el monto resultante de la liquidacion.
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13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacién presupuestal y financiera realizado por la
Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba
el expediente técnico y documento de trabajo que corresponda.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA,
segun el Anexo F de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2. En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar
el plazo de elaboracién del Expediente Técnico, el reconocimiento de la inversion se
realiza con la emision de un (1) CIPRL a la recepcion y un (1) CIPRL una vez aprobada
o consentida la liquidacién.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del estudio
definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente,
por avances en la ejecucion. El ultimo CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos
menores a tres (3) meses.

- Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por avances en la ejecucion del
Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente documentacién:

13.2.1. Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad para el caso de la
culminacién de la ejecucion.

13.2.2. Aprobacion de la valorizacion de la Entidad Publica para el caso del avance
trimestral.

13.2.3. Consignaciéon del nimero del registro administrativo en el SIAF — SP de la
respectiva afectacion presupuestal y financiera para la emision del CIPRL por
parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que constituyen
Operaciones Oficiales de Credito, corresponde, ademas, que se efectue el
registro en el Modulo de Deuda Publica de la Plataforma de Documentos
Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por la DGTP.

/ 13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcién del proyecto pueden estar
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EE 3 13.4. Para la emision del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos que
=o en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y
1S3 Finanzas.
Egs
:5 CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectua la
verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los
términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada
Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la
ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre
otras, las siguientes obligaciones:
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14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION tras la
culminacion del mismo o a la culminacién de cada avance de EL PROYECTO,
de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos
de referencia y las Bases del proceso de seleccion que dan mérito a su
contratacion con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V del Capitulo Il del
Reglamento de la Ley N°® 29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la
Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro
de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a la
Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de
Supervision.

. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del proyecto a través
de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada
Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y durante la
contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

: 14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O

é\ EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la
m"g i ejecucion de EL PROYECTO materia de supervisién, con cargo a que dichos gastos se
%o reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una relaciéon de
o subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas
a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago unico o pagos
parciales) establecida en el contrato de supervision, conforme lo establecido en el
articulo 174 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15)
dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada
Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago
respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacion a la Entidad Privada
Supervisora.

Bz SOTiPA

LAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

5.1 Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sdlo requerimiento de LA ENTIDAD
PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

“EHE T MARIAS

: 15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del presente

£ Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucion del proyecto de
g L5 g acuerdo a las siguientes condiciones:
e s T
?m o 15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con
=% \:0F codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR
O, E CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro
i et por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversién Adjudicado y debe
%g @-ﬁ“ mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto. La
0O AJ:ios

2
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garantia puede ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del
Monto Total del Convenio de Inversion.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion de
EL PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que
represente el 1% del monto total del convenio de inversién, la misma que debe
permanecer vigente por un (1) afo y puede ser ejecutada en caso de
deficiencias relacionadas con la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia
dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido el afio adicional a la
conformidad de la recepcion de EL PROYECTO.

IMPORTANTE: En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQO) asuma el financiamiento
de la supervision del PROYECTO DE INVERSION, se puede determinar una garantia
independiente para el financiamiento de la supervision para lo cual incorpora el siguiente texto:

15.3. Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del Proyecto: LA
EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO DEL
DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente
al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisién adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios

IREZ CUTIPA

\ 5 previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de

w 52 obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede

; solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia

\ “;t.a% dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del
38“\. Eg Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD PUBLICA.

S 3 LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisién no sera

iS financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no tiene

obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de supervision brindado
por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la Unica obligaciéon que queda garantizada
con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contrataciéon de la
Entidad Privada Supervisora.”

15.4. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del
convenio de inversion establecido en el Convenio de Inversién inicial, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia
correspondiente en la misma proporcién, dentro de los diez (10) dias calendario de
aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.
Esto es requisito indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.

15.5. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que implique una
reduccion en el Monto Total del Convenio de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias entregadas.

15.6. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias, en los siguientes
supuestos:

1 15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los
cinco (5) dias a su vencimiento.
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15.6.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA
PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente
la decision de resolver el Convenio.

15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectle los pagos por el financiamiento
de la supervisién, en caso dicha obligacion esté a su cargo, en cuyo caso se
ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto correspondiente.

15.6.4. De acuerdo con lo establecido en la Décima Disposicion Complementaria y
Final del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Publica ejecuta hasta el
cincuenta por ciento (50%) de la garantia de fiel cumplimiento, en relacién con
el resultado de las labores de fiscalizacion posterior en el proceso de seleccion.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado
en la ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de
Inversion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 135 del Reglamento de la Ley N°
29230, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
& i3 monto total de cada obligacion, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver
o} % el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.1x Monto

Penalidad Diaria =
F x Plazo en dias

Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucion de |a obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

TITULAR

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de la obra, F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F=0.15

MIEM!

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacién de penalidad debe
ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como
Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de la inversion, la
elaboracion del Manual de Operacion y/o Mantenimiento, la ejecucion de las actividades
de operacion y/o mantenimiento, segun corresponda. Para ello se debe calcular la
penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

CPC. LUZ MARIA RAMIREZ CUTIPA

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto / IOARR en la
liquidacion final, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectua la
solicitud de la emision del CIPRL aplicando dicha deduccién; o si fuera necesario, se
hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento,
sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios
que se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o
demora en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, por causa imputable a LA
ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacién de

LALAG

U CARY CL

-
E

vz

122 los plazos de ejecucién respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

10

N 16.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacién contractual
iz con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en gjecucion y,

LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por
no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA
ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una

'.\.
.\.
\
AY
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penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada
dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230,
el Cadigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

16.8. Otras penalidades, durante la ejecucién de la obra:

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE

de retraso en la entrega,
segun lista de
entregables.

OTRAS PENALIDADES
N°® SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
o1 Retrasos en la presentacion del Expediente Técnico, 0.08 UIT por cada dia Segun Informe de la
segun lista de entregables. de retraso en la entrega, EMPRESA
segun lista de SUPERVISORA
entregables. PRIVADA
2 La no subsanacién o no aclaracién de observaciones 0.08 UIT por cada dia Segun Informe de la
formuladas en los plazos con que cuenta el Consultor | de retraso en la entrega, EMPRESA
segun lista de SUPERVISORA
entregables. PRIVADA
3 Retrasos en la absolucién observaciones formuladas. 0.08 UIT por cada dia Segtin Informe de la

EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

OTRAS PENALIDADES

N°® SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de (0.5 UIT) por cada dia Segun Informe de la
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion de ausencia del EMPRESA
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | personal en obra en el SUPERVISORA
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias. plazo previsto. PRIVADA

2 En caso el contratista incumpla con su obligacién de (0.5 UIT) por cada dia Segun Informe de la
ejecutar la prestacién con el personal acreditado o de ausencia del EMPRESA
debidamente sustituido. personal en obra. SUPERVISORA

PRIVADA

3 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 1/1000 del monto de la Segun Informe de la
Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos | valorizacién del periodo EMPRESA
de seguridad en la obra Incumpliendo las normas, por cada dia de dicho SUPERVISORA
ademas de las sefalizaciones solicitadas por incumplimiento. PRIVADA
Municipalidad. La multa diaria sera:

4 INDUMENTARIA E  IMPLEMENTACION DE | 1/1000 del monto de la Segun Informe de la
PROTECCION PERSONAL | valorizacién del periodo EMPRESA
la Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su por cada dia de dicho SUPERVISORA
personal de los elementos de seguridad y la Incumplimiento. PRIVADA
Indumentaria sefalada por municipalidad. Esta
penalidad se considerara por el total de trabajadores
y por el total de paquete de obras, es decir si en
alguna de la obra alguno de los trabajadores no esta
debidamente equipado la penalidad se aplicara a
todo el contrato. La multa diaria sera:

5 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | (0.25 UIT) por cada dia Segtin Informe de la
PLAZO CONTRACTUAL | de retraso en entrega de EMPRESA
Cuando el contratista no cumpla con entregar el documentacién. SUPERVISORA

PRIVADA
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OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
cronograma y calendario valorizado adecuado a la
fecha de inicio del plazo contractual

6 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA | (0.25UIT) por cada dia Segtin Informe de la
VALORIZADO ACTUALIZADO | de retraso en entrega de EMPRESA
Cuando el contratista no cumpla con entregar el documentacion. SUPERVISORA
calendario de avance de obra valorizado actualizado PRIVADA
y la programacién CPM, correspondiente a las
ampliaciones de plazo otorgadas.

7 SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE | 1/1000 del monto de la Segun Informe de la

RIESGO DE
De no presentar el Contratista las respectivas
constancias dentro de los 5 dias siguientes al inicio
de obra, se le aplicara la penalidad que se sefiala.

valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
Incumplimiento.

EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA

RESIDENTE DE OBRA

(0.5 UIT) por cada dia

Segun Informe de la

Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre de ausencia del EMPRESA
en forma permanente en la obra La multa diaria sera residente de obra SUPERVISORA
de 0.5 UIT: PRIVADA

9 RESIDENTE DE OBRA (0.5 UIT) por cada dia Seguin Informe de la
Por cambio de Residente de Obra propuesto en la de ausencia del EMPRESA
oferta, sin autorizacién de la Municipalidad por causal residente de obra SUPERVISORA
diferente de Caso fortuito (fallecimiento) o fuerza propuesto dentro del PRIVADA
mayor (enfermedad que imposibilita su permanencia plantel clave
debidamente acreditada), La multa diaria sera de 0.5
uiT

10 RETRASO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION | Uno por mil (1/1000) del Segun Informe de la
DE VALORIZACION | monto de la valorizacién EMPRESA
En caso que el contratista no cumpla con entregar la | del periodo por cada dia SUPERVISORA
le documentacion que corresponde a la supervisién de retraso. PRIVADA
dentro del plazo establecido de dos (02) dias,
contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva.

11 ENTREGA DE INFORMACION ENTREGA (1 UIT) por tramite Segtin Informe de la
INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEQ Cuando ol documentario EMPRESA
contratista entregue documentacién incompleta SUPERVISORA
(faltante) o fuera del plazo normativo, perjudicando el PRIVADA
tramite normal de los mismos (solicitud de adelantos,
prestaciones adicionales, resultados de los controles
de calidad, etc.).

12 LIQUIDACION DE OBRA 1UIT Segun Informe de la
Cuando el contratista, presente fuera del plazo EMPRESA
establecido o0 NO PRESENTE la liquidacion del SUPERVISORA
contrato de obra. La muita sera de 1 UIT: PRIVADA

13 POLIZA DE RESPONSAEILIDAD CIVIL 1UIT Segun Informe de la
Cuando el contratista NO ADQUIERA la Péliza de EMPRESA
Responsabilidad Civil o NO ESTE VIGENTE desde y SUPERVISORA
durante el periodo y plazos establecidos dentro de PRIVADA
SUS obligaciones hasta la recepcién de obra. La
multa diaria sera de 1 UIT:

14 LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE 1UIT Segun Informe de la

EN OTRAS OBRAS
De acuerdo a lo establecido, debemos precisar que
los profesionales clave de acuerdo a su porcentaje de
participacién NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que
la transgresion de lo dispuesto dara lugar a una muita
equivalente a 1 UIT; y al descuento de los dias
traslapados segun verificacion COMPROBADA

EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA
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La materializacion de las mismas, se realizara a través de la deduccion del monto de la
correspondiente valorizacion que sea presentada por la Empresa Ejecutora a través de la
EMPRESA PRIVADA, en relacién al mes de avance efectivo de obra, restandole el monto de
penalidad impuesta por la entidad, luego de contar con el informe de la supervision y el
descargo efectuado por la EMPRESA PRIVADA a través de la Empresa Ejecutora. La cual se
hara efectivo en el CIPRL.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede disponer la resolucion del Convenio de Inversién cuando
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio,
la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1
de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccién
o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio.

17.2. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO):

17.2.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio,
la Ley N° 29230 y el Reglamento de |la Ley N° 29230.

17.2.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1
de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.2.3. Paralice injustificadamente la ejecucién del Proyecto, pese haber sido requerido.

17.2.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccion
o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio.

. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2 y 17.1.3 del
numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez
(10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede
ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio 0 a pedido de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) continda con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.4. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del
objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacioén por dafios y perjuicios ulteriores
que pueda exigir.

17.6. Cuando se presente la causal sefalada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, LA

ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacién escrita
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha producido dicha
resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.
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17.7. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las
causales siguientes:

17.7.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar
el plazo de ejecucién del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral
136.2 del articulo 136 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.7.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision del
CIPRLu otras obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese a haber
sido requerida segun el procedimiento indicado en el numeral 136.4 del articulo

o % 136 del Reglamento de la Ley N° 29230.

%g zm 17.7.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada

ad Eg% Supervisora mediante la modalidad de contratacién directa establecida en el

=5 I°F articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta
Vil : 3 (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral 173.1 del articulo

173 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.7.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha de entrega
de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversién, y la ENTIDAD PUBLICA

COMINE

;:%
(o]

29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la
alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar
por resolver el Convenio o reformular el Proyecto de Inversién y continuar con la
ejecucion del Convenio de Inversion, siempre que se cuente con la conformidad de la
Entidad Publica. En caso de resolucién, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos
de elaboracion de los estudios realizados.

17.8. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que
subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por
veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA.
Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continua con el incumplimiento
advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.9. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA
decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno
derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una
comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha producido dicha
resolucion, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios
realizados.

17.10. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza

mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emisién del CIPRL
| que imposibilite de manera definitiva la continuacién del Convenio, compete a las partes
' en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
mediante adenda.

no los hubiese entregado.
17.7.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio
de Inversion segun lo establecido en la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las excepciones planteadas

en la referida disposicion.
E 17.8. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifigue que el Proyecto
u requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
33 Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
g Inversiones, producto de la aplicacion del articulo 130 del Reglamento de la Ley N°

MARIA

G LUE

i
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17.11. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS
PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten dg manera automatica y de
pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA
PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido
dicha resolucion.

17.12. Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en el articulo
137 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber,
directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de sus

~._ accionistas, socios, integrantes de los 6érganos de administracion y direccion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 87 del Reglamento de la Ley N°
29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan
pagar u ofrecer en el futuro ningun pago, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecucién del
Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en todo momento
durante la ejecucion del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y
transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de
los o6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

8.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita
o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la
comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo 1l del Titulo
XVIII del Coédigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en
otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con
la ejecucién del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el
presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD
PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA
EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 87.1 del articulo 87 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable
por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de siete (7) afios,
contados a partir de la recepcién del Proyecto.

""‘-.,I19.2. Ni la suscripcién de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el

consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD
PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido
en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cdédigo Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion de una
adenda, siendo unicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titular de LA
ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 143 del Reglamento de la Ley N” 29230 y respecto de los
supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el
presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se
financia el incremento en el monto total del convenio de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA

(O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia,
ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcion de la aplicacion de las penalidades,
50 se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun
ptencion de las partes, de acuerdo con el procedimiento establecido articulo 187 del

O E eglamento de la Ley N° , acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto

o i Regl de la Ley N° 29230. El do al Il | rt fi
m% % vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una transaccion.

S %U é 21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
g i PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacion o

arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias calendario, conforme a lo
establecido en el numeral 189.1 del articulo 189 del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin perjuicio
de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién
debe realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.

1.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una
institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas

7 MARIA RA

§ normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las

£ controversias que se presenten durante |la etapa de ejecucion del Convenio, dentro del
i3 plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e
Eg inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto
de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucion de controversias en
proceso.

'-9_. :% CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

: 2O _ .

%\ %= 22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD
NGB S PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

Sun B8 22.1.1.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
33% zL PROYECTOS Responsable de aprobar las valorizaciones

%0 : 22.1.2. GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE

ING. J

PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de recepcion.

22.1.3. GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de calidad
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22.1.4. GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad al expediente técnico,
documento equivalente, documento de trabajo, y/o Manual de Operacion y
Monitoreo

22.1.5.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de la elaboracion de los
estudios de preinversion o ficha técnica o de su actualizacién, de corresponder.

22.1.6. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Responsable de
solicitar la emision de los CIPRL o CIPGN a la DGTP.

22.1.7. GERENTE MUNICIPAL Responsable de solicitar la emision de los CIPRL o
CIPGN a la DGTP.

22.1.8. GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE

23.2.

22.2.

22.3.

PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad del componente de
equipamiento en caso sea mayoritario, de corresponder

22.1.9.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad del servicio de
supervision y de solicitar el pago de las prestaciones a la empresa privada, de
corresponder.

22.1.10GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de las actividades de
Operacién y/o Mantenimiento, de corresponder.

22.1.11GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de autorizar el cambio de la empresa ejecutora
y/o de sus profesionales.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones
respectivas, conforme al articulo 17 de la Ley N° 29230.

En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al
numeral 22.1 sélo es necesaria la comunicacion mediante documento de fecha cierta a
la Empresa Privada y a la Direccién General de Politica de Promocién de Inversion
Privada del Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
231.

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones
que correspondan.

Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y numero de teléfono, para
efectos del tramite de solicitud de emision de CIPRL ante la DGTP:

Domicilio legal :AV. CENTRAL MZA. D LOTE 4 (FRENTE A LA
PLAZA DE ARMAS)

Teléfono: : 053-470132
Correo electrénico:  : mesadepartes@munisanantonio-mariscalnieto.gob.pe

Cualquier variacion domiciliaria, de correo electrénico o nimero de teléfono, durante la
vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias
habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda
comunicacion o notificacion realizada a los domicilios, correos electrénicos o niumeros
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de teléfono indicados en la introduccion del presente documento se entiende
validamente efectuada.

23.4. Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA 4y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccion General de
Politica de Promocién de la Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas y
a la Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econémica y Técnica y las disposiciones de
este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad
de Moquegua a los [INDICAR DIA, MES 2026.

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del

ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

AMIREZ CUTIPA

MIEMB R

OBRAS

CPC.LUZ MARIA
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ANEXO N° 7:
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
EN MARCO DE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL SECTOR PRIVADO
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