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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

SECCION |
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:

* LeyN® 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacién
del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).

* Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 038-
2026-EF.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de
estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Publica

RUC N° 20158939313

Domicilio legal AV. CENTRAL MZA. D LOTE 4 (FRENTE A LA
PLAZA DE ARMAS)

Teléfono: 053-470132

Correo electrénico: mesadepartes@munisanantonio-mariscalnieto.gob.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucion del proyecto: " MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL
AMBITO URBANO RURAL DEL DISTRITO SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA
MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA " con CUI
2670779, en adelante LA INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en
la Ley N° 29230, y el Reglamento, segun los Términos de Referencia del ANEXO
3-A 0 ANEXOQO N° 3-B y del estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta
la declaratoria de viabilidad de LA INVERSION (Anexo N°3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacidon de la ficha técnica y/lo estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances vy
parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

1.4. ANTECEDENTES

* Mediante Informe N° 080-2024-MDSA/GM/GDTI/SGE/UF/EE/JCTP de fecha 10, de
diciembre del 2024 la Sub Gerencia de Estudios de Inversién de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO declaré la viabilidad de LA
INVERSION (formato 7A), el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

* Mediante Acuerdo de concejo N° 003-2025-CM/MDSA de fecha 24 de Enero del
2025, la Entidad Publica priorizé LA INVERSION del proyecto "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL
AMBITO URBANO RURAL DEL DISTRITO SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA
MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI 2670779,
y se designo a los miembros del Comité Especial mediante Resolucion de Alcaldia
N®437-2025-a/MDSA, responsables del proceso de seleccion de la Empresa
Privada (O CONSORCIO) que sera responsable del Financiamiento, Elaboracion
del Expediente Técnico y Ejecucidon de LA INVERSION.

* Mediante Informe Previo N° 002-2025-CG/GRMQ de fecha 21 de mayo 2025, se
emiti¢ el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:
LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversidén de S/

H
55 25,304,369.98 (Veinticinco millones trecientos cuatro mil trecientos sesenta y nueve
5 98/100 soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:
H) =
5§ COSTO |
| OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en
\ E’#\ niimeros)

‘\‘. h ::z- N '
2% | Ejecucion de Obra 23472,237.28 |
1J — R — — — — — —— — — — |
e
© Elaboracién del Expediente Técnico 348,977.66

r_Financiaiento @ fa Supervision de la Evaluacion del [ o o 87 24; 41
Exp_ediente Técnico - - ]
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de la 1395.910.63

(Obra. I e
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL 25,304,369.98

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefalado en los parrafos precedentes
se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

ING. JOHN NEIL CARY CLAVI

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el sector
privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO Il del CAPITULO | del
TITULO Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de elaboracion o actualizacién
de la ficha técnica, del estudio de preinversion o del Expediente Técnico, o del Manual
de Operacién y/o Mantenimiento solo procede en caso la Empresa Privada (o
Consorcio) proponente se haya presentado al proceso de seleccion y ademas la
propuesta presentada sea valida, y no cambie la concepcidn técnica.

POR IMIPUESTO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

SECCION II
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION
(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el
articulo 72 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio
de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del proceso de seleccién hasta
el perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la cancelacion del Proceso de
Seleccion.

1.2, AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera considerar
los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la Empresa Privada (o
Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la Propuesta Economica y la
Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacion
nacional, por unica vez, de conformidad con el parrafo 97.2 del articulo 97 del
Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

»  Descripcion del objeto del Convenio de Inversién que refleje su finalidad;
e Cadigo Unico de Inversiones.:

* Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

* Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

¢ Costo de la Supervision de la Ejecucién del Proyecto y/o de la Elaboracion del
Expediente Técnico, de corresponder:

o iz
’3,3-4 33; e Calendario del Proceso de Seleccion:
20 / ix T .
Luw gﬁé‘ * Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas documentos
3 2 Ok .y
&l :35 del proceso de seleccion.
NG -3
& ’E( sz
A . . . : :
;& - En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento veinte
© ] (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la
U HEAN Entidad Publica y de Proinversién, de conformidad con el parrafo 97.3 del articulo 97 del

\, Reglamento.

Y
b
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A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
— 3 PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversidn se computan en dias habiles. conforme al
calendario del proceso de seleccién aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacién de propuestas previsto en el proceso de
seleccion debe ser de veintidos (22) dias como minimo para Proyecto de Inversion y de
trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o actividades de operacion y/o
mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o
Postores en el domicilio o correo electronico sefialado en su carta de expresion de
interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de seleccion,
siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.5. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases,
emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a
los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado en su

\ carta de expresién de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran
\ "\ las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y
\\ R 3 Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de

Na PROINVERSION.

SN\ i

a3 N\
..\\\ 5 REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

\o La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
as\\\s“; requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente
§8 N\ Egi proceso de seleccién, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

o H - ., .

5! No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o

Consorcio) o Ejecutor de la inversién, en forma individual o en Consorcio, las personas
juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser
participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del
Reglamento. Caso contrario, la propuesta se considera como no presentaday, en caso
se haya suscrito el Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

1.7. EXPRESION DE INTERES
A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas de

o 1

Eg s manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal,

29 EE;}, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-

=%/ iSF A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de la
N ; ﬁ? Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa de Partes de la Entidad

ok ¥ iZ Publica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria.

i
23\-‘;@2 En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
° \ g Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la respectiva

promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio
antes de la suscripcion del Convenio de Inversion, conforme a lo establecido en el

/ | articulo 31 del Reglamento.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada (o
Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento incondicional a
todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios,
complementarios o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter
vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera
mas amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o
autoridad, cualquier accion, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacién
contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado
de éste, la Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

» En caso se presente un tnico Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo 123 del

Reglamento.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por escrito,
en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés previsto
en el Calendario del proceso de seleccién. Las consultas y observaciones solo pueden
ser presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras normas
relacionadas al objeto del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la formulacion
de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracién a cualquier

E; \E ; extremo de las Bases.
§3 N Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo
° 3 caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucién, coordinar con el
iS organo competente de la Entidad Publica, quien puede disponer las precisiones o
modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento original o
desnaturalizar el objeto del proceso de seleccién, las mismas que deben notificarse a
traves del Pliego de absolucion correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.
1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

/ Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que
o) se efectuen se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar las Bases,
o //‘E pasando a formar parte de las mismas. La absolucion de consultas y observaciones se
5#/‘ Egrz realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen
@9 EE;, parcialmente o0 no se acogen y se notifican a través de la publicacion del pliego

E\ﬁ%} iSE  absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.
“\?égp ;’g‘: La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe
gg_ﬁ % ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias conexas que
o\ . tengan relacion con el proceso de seleccion. No obstante, dicho plazo se amplia a siete
o kJ g (7) dias habiles cuando los participantes propongan la incorporacion de Gastos de

N E Administracién Central y Monitoreo.
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i Z MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
iﬁm.,.w,mg PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte det Comité Especial
no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para
presentar Expresiones de Interés.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través de
una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccién mediante su publicacion
en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

* No seran absuelta las consultas y observaciones a las bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas por
quienes no hayan presentado Expresion de interés.

ARGAS MAMAN}

MIEMBRO TITULAR

ING. RENE ARIALDO W

1.10. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares emitidas
por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a cuestionamiento ni
modificacion durante el proceso de seleccidn, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacién regulado en el articulo 100 del

Reglamento.
\ : El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de Ia Entidad

cuUTi

PA

Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes plazos:

e Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.

MIREZ
ULAR

s Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de

3
gg N\ absueltas las consultas y observaciones a las Bases.
go § En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
,‘;;‘ Convenio de Inversién, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de la
i Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el proceso
de seleccion, conforme al articulo 101 del Reglamento.
Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el
Comité Especial de oficio 0 a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que present6
ta Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracién de Bases en el marco
de fa absolucion de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité
. Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas
.S y publicarlas nuevamente en el portal institucional de la Entidad PUlblica y de
“,9"_J 1< PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso de seleccion segun el articulo
w 2"5‘ 102 del Reglamento.
%g §§§ Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna
S iZ¢ otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
a5 Y iZ8  responsabilidad.
g5\ i
i ]
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1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompanian las propuestas se presentan en idioma espafiol o, en
su defecto, acompafiados de traduccidn oficial o sin valor oficial efectuada por traductor
publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor colegiado
certificado; salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos,
instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El
Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere
discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera
el texto en espariol.

Las propuestas deben llevar la ribrica o la firma electronica validada en el siguiente link:
https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del Representante Legal del Postor,
0 apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente acreditado
mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacién se debidamente
foliadas, y se debera incluir una relacién detailada de todos los documentos incluidos
en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante
Legal comin del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo
siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del Consorcio presente la
propuesta, éste debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; ii) En el
caso que el apoderado designado por el Representante Legal comun del Consorcio
presente la propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita por el
Representante Legal comtin del Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio,
en aplicacion del articulo 31 del Reglamento.

Eil precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a Ia
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos Postores gue gocen de alguna
exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los tributos respectivos.

z El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
3 con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2)
;.-! decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada
en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra
para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o
funcionario involucrado, o el Comité Especial, no serén responsables en ningin caso
por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de
seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion Jurada.

2, /i IMPORTANTE:
wg /[ 19% . . » .
29 ¥ e« La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a
2¥ I35  aceptarla. Bajo debida justificacion.
iC
wi . - - P .
\\Eg :'é'g' * los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
g - conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.
. 20"
%o\* 3. ©® Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas

g particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su
N\, responsabilidad.

¢ | En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccién de
/" forma virtual, debe sefialarse en esta seccion el formato electrénico en el cual debera
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ser presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial determine), peso
maximo del documento, asi como la casilla electrénica o correo electronico u otro medio
virtual en el cual deberén ser ingresadas las propuestas.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACION DE LOS
SOBRES N°1, N°2, N°3:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdmica (Sobre N° 2)
y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de siete (7) dias
habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el lugar fecha y hora
indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacién se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a los
formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de Notario
Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 89 del Reglamento de
la Ley 29230.

IMPORTANTE:

* En Jos casos en que el proceso de seleccién se lleve a cabo de forma virtual, no se
sefialara el lugar sino la casilla electrénica o correo electrénico u otro medio virtual en
el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

e En el caso que el proceso de seleccién se lleve a cabo de manera virtual, el Comité
Especial podré utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto publico.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no
requiere la participacion de Notario Plblico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de reprogramacion
se debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacién de Ias propuestas presentadas.

El presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e invita a
los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 yN°3

La evaluacion de la Propuesta Econdmica y la verificacion de los requisitos legales y
técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza por el
Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles siguientes de la
presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

0 Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de
gg Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura y
au/ &3 verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que
P :QF fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda, el
~Ei g? Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos presentados. En el

2zt mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la
seccion correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N° 4-B de las Bases.

OBRA
=
lllll/‘-‘/-..'."-.

ING. JOH

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de

“enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o
cyrrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo
q?k establezca el Comité Especial.
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Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:
e [alta de foliado
¢ Falta de sello

e Falta de firma y/o rdbrica

TﬁUEAAg MAMANI

 Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 17)

e La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial en los
formularios o declaraciones juradas

MIEMBRO

H
é ¢ Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
g puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité
debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la
presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores o defectos del
Sobre N°01 se contintia con la evaluacion del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el
acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N°2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan
sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el
precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder, el Notario Publico o
Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo acto el Comité
Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccidn
correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los Postores
considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de eficacia y de
eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto del cual se revisa
la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por debajo

del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion y también

se devuelven las Propuestas Economicas que superen el ciento diez por ciento (110%)
el Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Sila Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (1 0%) el Monto Referencial del
Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la resolucion de aprobacién
del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de
oficio 0 a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o
menor al Monto Referencial del Convenio de Inversién.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdmica en caso no cuente con
la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

wrernaen TITULAR

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo I
Capitulo | del Titulo lll del Reglamento, las Propuestas econdmicas no deben exceder
el Monto Total de Inversion Referencial consighado en las Bases del presente proceso
de seleccion. De igual manera, la Propuesta econdmica que no incluyan lo solicitado en
el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor
cbn el Sobre N° 3, este tltimo sin abrir

COMITE ESFECIAL

OBRASPOR IMPUESTO
ING. JOHN NEIL CARY CLAV
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De acuerdo a lo previsto en el parrafo 89.3 del articulo 89 del Reglamento, en el acto de
presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de
Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

Apertura del Sobre N°3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el
unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y
cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen de los documentos
presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité
Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacion y Calificacién de
Propuestas.

# IMPORTANTE:

» Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el
Comiteé Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.

* En caso se presente un tnico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo 55 y el articulo 123
del Reglamento.

esanag

* En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos electrénicos
presentados deberan rotularse con la denominacioén del Sobre que corresponda sequido
por el nombre del postor,

CUTIPA

IREZ
TULAR

CPc.'i'sz
msu%

3. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalla la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econémica fue seleccionada, y determina
si eésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los
Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE
CORRESPONDER).

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma,
tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no
modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision de presentacion de uno o
mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos
siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un
privado en ejercicio de su funcion, tales como autorizaciones, permisos, titulos,

OBRAS P
comi
./

g_; _gm constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de
E;‘_% EE5 naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con
%g ggE anterioridad a la fecha establecida para la presentaciéon de propuestas, el Comité
AN u-_-jg Especial otorgara por tnica vez un _plazo razonable, para que el posﬁor los subsane, en
\UE N, ::’ cuyo caso la propuesta continlia vigente para todo efgcto, a condicién de la efectiva
éoi“\g : gg’ enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda
3"?".- ; corregirse en el mismo acto.
; \B E De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a

revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica siguiente a la
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.
)
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De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario
Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una
nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto mayor al inicialmente
presentado.

La nueva Propuesta Econémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacién de la
Propuesta Econémica. El procedimiento del acto publico para la presentacion de las
nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los mismos términos y condiciones de
la Propuesta Econémica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicacion de
este método de desempate se requiere Ia participacion de Notario o Juez de Paz y la
citacion oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

e Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversién, las entidades puablicas del Gobierno Nacional
deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o Compromiso de
Priorizacién de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo 101.1 del articulo 101
del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

* Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Publicas
dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de capacidad anual y que
su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo
mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, parrafo 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

RIA

CPC. LUZ MA!

g » En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea valida
debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de seleccion,
en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o gue no califique en
alguno de los Proyectos sera rechazada por el Comité Especial.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

~ El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea la

menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los
Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de concluida la
evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccién.

Es obligatoria la participacidon del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento
de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un Postor.

-
-
[3,]

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

“veeeaRe TITULAR

IIIIIIII,‘/IIIIIIIIIIIIIIIIIII:MI.I

ING,JOHN NEIL CARY CLAVIJO-__

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro
se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.
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IMPORTANTE:

* Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Pablica a Su sola discrecion podra realizar
la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o Consorcio)
ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las
declaraciones, informacién o documentacién presentada, la Entidad Publica procede
conforme lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS
DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del
Reglamento, el Comité Especial utiliza como base Ia informacién presentada por el
iw Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las presentes
P Bases.

2

MIEMBRO\TITULAR

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto
por la ficha técnica o estudios de preinversién a través de los CIPRL o CIPGN, de
acuerdo al monto sefalado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER) En caso Ia Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica
o de los estudios de preinversion o actualizacion constituye un requisito que debe
cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcién del Convenio de
Inversion.

1IPA

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccién, o se
presente con una propuesta invalida.

ViR Ot

.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccién puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publica, mediante resolucién debidamente motivada por caso fortuito, fuerza
mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la
suscripcién del Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe comunicar su
decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la
Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede cancelar
parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion de propuestas. En
ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y retrotrae las actuaciones
del proceso de seleccién hasta la oportunidad de presentacién de expresiones de
interés.

- PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccidn es declarado desierto por el comité especial cuando no se
presente ninguna carta de expresién de interés o ninguna propuesta que pueda ser
admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emisién.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de

. seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva

\  presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) dias, contados

) desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto Referencial

~del Convenio de Inversidn se informara dicho incremento a la Contraloria General de la
Repubilica.

-
o]

OBRAS POR IMPOESTO
ANERRDDO T'TU[AR

i COMITE ESPECIAL

ING. JOHN NEIL CARY CLAVLJ

ENRERAESNSEANOENENINANRENNNN asn
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1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del portal
institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los
Representantes Legales, mediante:

e Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida por el
destinatario de la comunicacidn respectiva a través de otro correo electrénico, en
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente.

» Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
sefalado por el Representante Legal.

IMPORTANTE:

» E£n el caso de Proyecto de Inversion la Entidad Pablica puede incorporar los Gastos de
Administracion Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa Privada, en cuyo
caso debera incluir el numeral sefialado a continuacion.

e Corresponde su inclusién solo en los Convenios de Inversion referidos a proyectos de
inversion, no aplica para el caso de IOARR o actividades.

o Se registran en el rubro de Gestién del proyecto del Banco de Inversiones, en el marco
del SNPMGI.

MIEAIRRO TIV
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) CAPITULO i )
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

iz
5- Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion
y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de
la celebracién del Convenio de Inversién, no pudiendo impugnarse las Bases ni su
integracion y/o rectificacion.

Elincumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas
del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y
determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en
que se produjo dicho incumplimiento

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe interponerse
\ dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto
que se desea impugnar.

"CUTIPA

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad
Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo
maximo de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la admision del
recurso, de lo contrario el interesado deberd considerar denegado el recurso de
apelacién.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda, que
resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su
decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que contra ellas
no cabe recurso administrativo alguno.

ARAMU

»
R
MISRAR 30T

1

CPC. LUZ MA|

2.3. GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de PROINVERSION
en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del
Convenio de Inversién del proceso de seleccion, debiendo mantenerse vigente al menos
por treinta (30) dias habiles, contados desde su fecha de emision, la cual debe ser igual

'9_: % a la fecha de interposicion del recurso de apelacion. Esta debe estar de acuerdo al
S i9%  Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia de Apelacion debe ser expresado con dos (2)
20 a2 .
aw / &5 decimales.
= tOF N - : . :
o S i=E Ninguin recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de todo
3;§ \f 1zi  efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de Apelacion.
: s 2k
58\;; 5_5’" Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin
O [V ig haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
= por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, se procede a devolver la
' . garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles de solicitado.
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————

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante
se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de
Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Publica,
o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accidn se
interpone dentro del plazo establecido en Ia Ley de la materia.

CUTIPA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

CAPITULO Il )
DEL CONVENIO DE INVERSION

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto Ia
Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a suscribir el
Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa
privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio
de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de la
Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga un plazo
adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles
contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe
el Convenio de Inversién.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversion, la Entidad Publica
debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecucion
indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversién, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 112 del Reglamento, debe presentar a
la Entidad Publica los siguientes documentos:

» Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma de
Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversion emitido
por Registros Publicos con una antigiiedad no mayor a treinta (30) dias calendario
contados desde su emisién hasta la fecha prevista para la firma del Convenio de
Inversién.

» Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo
Segunda del Convenio de Inversiéon (Anexo N° 6).

» Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del OSCE, segln los registros que correspondan
cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER)

En caso de Consorcio se debera solicitar adicionaimente:

e Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracién Jurada del
Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado
con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una de las empresas privadas
integrantes.

El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) ldentificacién del nombre o razén social de las empresas privadas integrantes
del Consorcio.

| b) Designacion del Representante Legal comudn del Consorcio, con facultades
para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos del proceso de
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seleccion, suscripcion y ejecucién del Convenio hasta la conformidad de
recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

¢) El domicilio comin del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el (inico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes del
Consorcio. Lo indicado no excluye la informacion adicional que los
consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de
regular su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que consigne la
designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que
conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto
no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento de Ia
suscripcion del Convenio de Inversién. Para ello, puede solicitar apoyo a las areas
competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es) del
Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracién del Convenio de Inversién y
se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por
la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Pablica y el representante
de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga un
plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias
habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de Ia entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe
el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcién del Convenio de Inversion, el Comité Especial declara
la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedo en segundo lugar con su
Propuesta Econémica previa verificacién de que su Propuesta Técnica cumpla con las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia

o :

E:t' sém especificados en las Bases en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE
20/ i¥3  CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

=1y H g
r 5;,"5 Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el Comité
"‘8}':‘ b H Especial declara desierto el proceso de seleccién y evalua si convoca a un nuevo
32" _ %h proceso de seleccion.

m%?‘ '§9a

°  ig
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3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de la Entidad Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias y cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por la
ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversidn, el Anexo N° 5-B y las
siguientes condiciones:

» La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de fiel
cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total
del Convenio de Inversion adjudicado.

¢ Lagarantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por
ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado. Esta garantia
debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por
ciento (4%) del Monto de Inversidn Total de cada una de las obligaciones, de acuerdo a
lo dispuesto en el articulo 113 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico y de la
ejecucién de la obra se presentan a la suscripcion del Convenio y se mantienen vigentes
hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la
garantia de fiel cumplimiento por un (1) afo adicional después de la recepcion del
proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion fisica del proyecto.

o

?, Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacién de actividades de
i3 operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de la
;g Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publica una
the garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las actividades de

operacion y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la Conformidad de Ia
Recepcién de la prestacion a cargo de la Empresa Privada, conforme al parrafo 113.6
del articulo 113 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la supervision
del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para dicha obligacién, de
acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las siguientes condiciones:

* La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision.

* La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervisién adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta realizar el tltimo pago por el servicio de supervision.

ESFECIAL

Wi

E

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente
la razén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de
garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-
B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Pdblica.

TwmErrmRe TITULAR
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Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de los
cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la
ejecucion de la garantia vigente.

NAL
MIEMBRO T

notificada la modificacion.
IMPORTANTE:

* Es responsabilidad de la Entidad Pablica verificar que las Qarantias presentadas por el
Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos Y condiciones necesarios
para su aceptacion y eventual ejecucion.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento Yy ejecucion (y de
ser el caso, Ia supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto, se
establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial, el cual se incluye en el Anexo
N° 6.

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que Ias integran se regiran e interpretaran de
acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se
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ANEXOS

ANEXO N° 1
DEFINICIONES

_ Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion, adicionalmente a las
g que se encuentran en el articulo 11l del Titulo Preliminar del Reglamento:

1. Adjudicacién de la Buena Pro- Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

2. Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la
Buena Pro del presente proceso de seleccién.

3. Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

4. Bonos caducos: Los bonos caducos son aquellos que han superado su fecha
de vencimiento, por lo tanto, han perdido su valor legal y financiero.

5. Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular O para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccion del
proceso de seleccion de la Entidad Plblica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento Cuyos miembros son designados
por resolucion del Titular o funcionario delegado.

5’ \
o H
e . , . "
3 \\1; 8. Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
& Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato
adjunto a las Bases.

9. Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

10. Proinversion: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

11. Propuesta Econémica: Documento que contiene Ia oferta econdmica, conforme

*9 a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion I, el

o § Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de

83/ idox las Bases.

20 o]

%:i: gt—:;’ 12. Propuesta Técnica: Es Ia documentacion que debe presentar el Postor, de
\“-\,55':- e acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccién

U,“Q ;S Il, y el Anexo N° 4-B de las Bases.

%0, \ § 13. Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar

A\ 8 a cabo los actos referidos en las Bases.

\14. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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SRR

ANEXO N° 2 ,
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente
Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Etapa

Fecha

09 DE ABRIL DE 2026 ‘

‘ Convocatoria y publicacion de Bases
- — —

Del 09 ABRIL 2026
Hasta 17 ABRIL 2026

Presentacion de Expresiones de interés (1)

Del 09 ABRIL 2026
Hasta 17 ABRIL 2026 ‘

Presentacion de consultas y observaciones a las

Bases (2)
En mesa de partes o la que haga de
sus veces de la entidad ubicada en
AV. CENTRAL MZA. D LOTE. 4 (FRENTE
A LA PLAZA, SAN ANTONIO,
de lunes a viernes de 08 a 16 hs)
‘ Absolucién de consultas y observaciones a las Bases Del 20 ABRIL 2026
(3) Hasta 23 ABRIL 2026 |
: Integracion de Bases y su publicacidn en el Portal 24 DE ABRIL 2026

UTIPA

‘ Institucional (4)

IREZ C

ITULAR

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° Del 27 ABRIL 2026
1, N°2yN°3(5) Hasta 06 MAYO 2026
. En mesa de partes o la que haga de
sus veces de la entidad ubicada en
AV. CENTRAL MZA. D LOTE. 4 (FRENTE
A LA PLAZA, SAN ANTONIO,
de lunes a viernes de 08 a 16 hs

Evaluaciéon de Propuesta Econdémica y Propuesta Del 07 MAYO 2026
Técnica. (6) Hasta 12 MAYO 2026

Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y‘
Otorgamiento de Buena Pro (7)

13 MAYO 2026

Consentimiento de la Buena Pro (8) Del 14 MAYO 2026 ‘

Hasta 25 MAYO 2026

o |
2 . 5 Presentacion de requisitos para perfeccionamiento del Del 26 MAYO 2026
é’g ;_’§ convenio de Inversién (8) Hasta 08 JUNIO 2026
0./ N S !
= s Y L, . ., .
¥ iﬁ’.;L- ;’g Sgsqupcwn del Convemp de Inversion entre la Entidad Del 09 JUNIO 2026
.%‘g « o ‘ Publica y la Empresa Privada o Consorcio (9) | Hasta 15 JUNIO 2026
nS ¥ Izp - — L == = B
g N eTE
Q K\:g“ (1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el
o - e . . .
N : 2 _ diario de circulacion nacional.

 (|2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

("- ) Plazo méaximo de cuatro (4) dias hébiles contados desde el vencimiento del plazo para la
/ presentacion de consultas y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete
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(7) dias habiles cuando los participantes propongan la incorporacién de los Gastos de
Administracion Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

(8) Enun plazo méaximo de siete (7) dias hébiles de publicadas las Bases integradas o de su
rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias hébiles siguientes de presentadas las propuestas.
(7) A més tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Cuando sea Unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectua el mismo dia de
su otorgamiento. En caso de 2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias héabiles de la notificacion del otorgamiento de la buena pro sin
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser
entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en la Municipalidad Distrital de San
Antonio, Av. Central Mza. D Lote 4 (Frente a la Plaza de Armas).

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccién; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de seleccion, si
asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad aiguna como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3
DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO

. ANEXON°3-A
TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Seguridad Ciudadana local
en el ambito urbano y rural del Distrito de San Antonio de Ia Provincia de Mariscal
Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779, tiene como objetivo un
adecuado y suficiente servicio de seguridad ciudadana en el &mbito urbano y rural en el
distrito de San Antonio. La Inversién se desarrollara en el area ubicada en la Asociacién
de Vivienda las Vegas; en el distrito de San Antonio, Provincia de San Antonio,
Departamento de Moquegua; cuya area debera estar disponible.

UBICACION:

Departamento - Moquegua
Provincia . Mariscal Nieto
Distrito : San Antonio

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:
1. Componente |- INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD CIUDADANA
2. Componente II-SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
3. Componente III-IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
4. Componente IV- CAPACITACION

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversién de S/
25,304,369.98 (Veinticinco millones trecientos cuatro mil trecientos sesenta y nueve
98/100 soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
(Consignar en Soles, en
nameros)

23,472,237.28

OBLIGACIONES

i
Ejecucion de Obra

e

' Elaboracién del Expediente Técnico 348,977.66 |
o) [ ———— e G 1 = = —

g/::, Financiamiento de la Supervision de la Evaluacién
g_, /XEE ' del Expediente Técnico 87,244.41 |
wg/ 0o T = = e e = = =
gg_- :E; Financiamiento de la Supervisién de la Ejecucion de | 1,395.910.63
sa-. iqF | la Obra. I
= « QF | S — . | — S |

[TH :_ié_

' MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL | 25,304,369.98|

omras e
COMHTE

W

(*) Se debe considerar dos decimales

(**) Sera considerada dicha obligacién unicamente para aquellos proyectos que hayan
sido actualizados por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24
\ del Reglamento.

(***) No se considera en el presente presupuesto de Gestién de Proyecto ni costo de
control concurrente (CCC).

ING.JOHN NE}

SssEmRsunanan
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T

(****) El presente monto incluye la supervision de la liquidacién de obra.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos
de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el
Monto Total del Convenio de Inversion determinado en el Expediente Técnico o sus
modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones
aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que
signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcion de aquellos proyectos propuestos y
actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste
en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo de la inversién o disminucion del
Monto Total del Convenio de Inversién.

Las valorizaciones del Proyecto se efecttian de acuerdo a lo previsto en el articulo 95 del
Reglamento, cabe indicar que del parrafo 95.4 solo aplica [INDICAR S| APLICA LA
PRIMERA O SEGUNDA PARTE DEL PARRAFO 95.4]. La excepcion establecida en la
segunda parte del parrafo 95.4 del Articulo 95 del Reglamento [INDICAR SI O NO] es de
aplicacién al presente proyecto

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSION

La inversién tiene un plazo de ejecucion de 500 dias calendario conforme al siguiente
cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO

‘ Elaboracion de expediente técnico. 90 dias
Ejecucion de la inversion 360 dias |
o o | , S |
Recepcion y Liquidacién del Convenio de 50 dias
Inversién
TOTAL 500 dias
: — —
‘ACTMDAD M‘M‘M M M MMM M MMM MMM M
|12 |34 |5 |6|7 8|9 1|11 |12]13|14 15|16
I — T | T t - 1 - ')
Elaboracién de ‘
Expediente Técnico
— ———— | | | 1
Ejecucién de la Inversion ‘ ‘ ‘ I
| = | o il | s | I !
Recepcion de la ‘
Inversion | | | ' ‘
| ] } 1 —— - s

Liquidacion del convenio !
de inversion | | | |
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5. FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccién, la Entidad Publica considera las férmulas
de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden a la Empresa
Privada, conforme a lo siguiente:

» Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacion de formulas polinémicas
se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas
modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente Técnico que apruebe
la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al Expediente Técnico a
partir del documento de trabajo contiene las férmulas de reajuste aplicables.

Durante la ejecucioén del convenio de inversion no es posible modificar las formulas de
reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento Equivalente. Asimismo, los
montos resultantes de la aplicacion de las férmulas de reajuste no son considerados para
la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicién Complementaria y Final de la Ley N°
29230.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

a) Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico

Requisitos:

Experiencia en elaboracién de expedientes técnicos de proyectos en general

=§ ejecutados en los ultimos 10 afios y experiencia en proyectos similares ejecutados en
5 los ultimos 10 afios.

int . . :

Eg El Postor debera acreditar dos (02) veces el valor del monto referencial de la
33 elaboracion del expediente técnico en proyectos generales y acreditar al menos una

D,

(01) vez del monto referencial de la elaboracién del expediente técnico para proyectos
similares.

MMe=rs

Proyectos similares: Se consideran proyectos similares a la elaboracion de
expedientes técnicos de proyectos de naturaleza semejante como: proyectos de
seguridad ciudadana, tecnologias de la informacién y/o proyectos de infraestructura
institucional con seguridad tecnoldgica y/o videovigilancia y/o tecnologias de la
informacién.

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de elaboracion de expedientes técnicos de
proyectos con su respectiva constancia de prestacion de servicio y/u orden de servicio
y comprobante de pago o extracto bancario y/o documentos que acrediten el
cumplimiento del servicio.

,Q_J : Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
< gg pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa. Sin
i Eggg embargo, deberan presentarse en forma separada.
2% 10F
. aC
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Personal profesional propuesto para la Elaboracién del Expediente Técnico

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracion del expediente técnico.

o  Cargoylo
‘ Profesional N Responsabilidad |

Requisito Minimo/Experiencia Participacion

Experiencia no menor a siete (07) arios,
sustentada con Titulo Profesional
contabilizados desde la Colegiatura vy
| Habilitado.
— Sustentar como minimo cuatro (04) afios ‘
cémo: Jefe del Area de Estudios de
Ing. Civil y/o | proyectos y/o Jefe de Proyectos ylo
A - 01 Jefe de proyecto Proyectista y/o Residente de Obra ylo 100%
rquitecto S I
‘ upervisor, en proyectos en general.

En los udltimos 10 afios sustentar como
minimo tres (03) afos como: Jefe de
Proyectos y/o Proyectista y/o Residente de
Obra y/o Supervisor, en proyectos similares.
‘ ‘ — Curso/diplomado/grado especializacién en
| | Gestion de Proyectos y/o afines.
| ~ Experiencia general no menor a dos (02)
afios, con Titulo Profesional contabilizados
. desde la Colegiatura y Habilitado. I
\ Arquitecto. 01 éfgtee;tf del Jefe de ‘— En los udltimos 10 afos sustentar como 100%
| minimo dos (02) afios como: proyectista yfo
N residente y/o asistente de proyectos y/o‘
‘ | | asistente de supervision. |
| ‘ - Experiencia general no menor a cuatro (04) ‘
| afios, con Titulo Profesional contabilizados
‘ desde la Colegiatura y Habilitado.
- En los dltimos 10 afios sustentar como
minimo dos (02) afios cdmo: inspector y/o
Ingeniero i ‘ superviso_;eg segun;i]c.la'd y salud ocupaci?nal
. . 0 seguridad e higiene ocupacional o
ﬁrgsgr?;?ly);éo 01 gg%el\czlzhsta en se_guridad de o.tgra, 0 seguridad en el trabajo 30%
Civil o mplementacno_n de planes de segu_ndad e
higiene ocupacional o en prevencién de
- riesgos laborales en |a ejecucion de obras de
infraestructura en edificaciones u otras
similares, en proyectos publicos y privados.

- Curso/diplomado/grado especializacion en

| Supervisor de Seguridad y/o afines. |

— Experiencia general no menar a cuatro (04)
afos, con Titulo Profesional contabilizados

‘ desde la Colegiatura y Habilitado.

- En los ultimos 10 afios sustentar como
minimo dos (02) afios cémo: proyectista y/o
ingeniero especialista y/o inspector y/o 30%
supervisor en medio ambiente y/o servicios,

‘ de infraestructura en edificaciones.
— Curso/diplomado/grado especializacion en
J Medio ambiente de proyectos constructivos

ing. Civil y/o

LUZ MARD: Ra

L L)
CPC.

Ingeniero 01 Especialista en
Ambiental Medio Ambiente

ARY CLAVIJO

BT TITULAR

. ylo afines. - I

~ Experiencia general no menor a cuatro (04)

afos, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.

— En los ultimos 10 afios sustentar como
Especialista en minimo dos (02) afios como: proyectista y/o 30%
Estructuras especialista estructural y/o residente y/o

‘ inspector y/o supervisor en obras, de |

‘ infraestructura en edificaciones.
\ — Curso/diplomado/grado  especializacion en
J _ : - disefio de estructuras y/o afines.

I-L-C---

F/OR IMPUES
WTE E__S‘PECIALTO
ING. JOHN NE]

OBCRAS
=R

W

Ingeniero Civil ‘ 01

-
#
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Requisito Minimo/Experiencia Participacion

[ e o —Carg_oylo
Profesional | N __Resp_onsabili_dad

| | — Experiencia general no menor a cuatro (04) |
| afios, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.
- En los dltimos 10 afios sustentar como
‘ 01 | Especialista en minimo dos (02) afos como: proyectista y/o
Arquitectura | especialista en arquitectura y/o residente y/o
inspector y/o supervisor en obras, de |
| | infraestructura en edificaciones. |
| - Curso/diplomado/grado  especializacion en
: _ | - arquitectura y/o afines. - - |
Ingeniero | — Experiencia general no menor a cuatro (Om
Eléctrico y/o | afios, con Titulo Profesional contabilizados
Mecanico | desde la Colegiatura y Habilitado.
Eléctrico y/o ‘ ‘— En los ditimos 10 afios sustentar como |
Electronico 01 minimo dos (02) afios como: proyectista y/o 30%
y/o Electricista especialista y/o residente y/o inspector y/o

30%

Arquitecto

Especialista en
Instalaciones

y/o Mecanico Flectricas supervisor en obras, de infraestructura en |
| Electrénico edificaciones.
y/o Mecanico '
| Electricista. _| S R —
' — Experiencia general no menor a cuatro (04)
| | afos, con Titulo Profesional contabilizados
| Especialista en ‘ desde la Colegiatura y Habilitado.
Ingeniero 01 Instalaciones - En los dltimos 10 afios sustentar como 30%
Sanitario | ‘ Sanitarias minimo dos (02) afios como: proyectista y/o
O\ | | especialista y/o residente y/o inspector y/o
b ,§< supervisor en obras, de infraestructura en |
iE . . edifcaciones.
"gﬁ | | — Experiencia general no menor a cuatro (04)
: anos, con Titulo Profesional contabilizados
. | desde la Colegiatura y Habilitado.
Ingemerp ‘— En los dltimos 10 afios sustentar como
ElSctrinico minimo dos (02) afios cémo: proyectista y/o
9 y/o sistemas 01 | Especialista en ialista v/ ident /.p. y ; y/ 309
P ' yio ‘ Telecomunicaciones especialista y/o residente y/o inspector y/o o
) § Telecomunica supervisor en obras a fines al p_royecto.
3 3 i — — Curso/diplomado/grado especializacion en
id | sistemas de videovigilancia ylo |
HEJ telecomunicaciones  y/o  camaras de
L = R O S — _seguridad y/o afines S |-
| ' — Experiencia general no menor a cuatro (04)
Ingeniero - afnos, con Titulo Profesional contabilizados
Industrial y/o Esﬁfgﬂ;:ﬁtsn desde la Colegiatura y Habilitado.
Civil y/o 01 ‘ mqobﬁiario aray - En los dltimos 10 afos sustentar como ‘ 30%
Arquitecto y/o ‘ sequridad E):iudadana minimo dos (02) afios como: proyectista y/o
a fines 9 especialista en  implementacion ylo
_ .y _p _ | equipamientos a fines al proyecto. |
: IMPORTANTE:
8
: 5 » £l Especialista requerido debe estar relacionado a la naturaleza del Proyecto.
0x
S; * EJ Comité Especial puede incorporar otros profesionales en tanto sean necesarios de
i3k acuerdo a la naturaleza del Proyecto.
™ :'El Acreditacion:
§§§ El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
\:g_ personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con
a'z’ los siguientes documentos:

» Copia simple del Titulo, Colegiatura y Habilidad vigente
* Copias simples de los contratos y su respectiva constancia de prestacion de
servicio.
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» Copias simples de las constancias de trabajo.
» Copias simples de los certificados de trabajo.

i Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
§ declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado.

b

Presentacion del expediente técnico

e El expediente técnico final sera presentado en tres (03) ejemplares impresos, en
= originales debidamente foliados y firmados en cada pagina por el o profesionales
responsables de sus elaboracion y revision, el expediente técnico completo debera ser
también entregados en formato digital editable y en archivo PDF digital.

MIEMBRO TITULAR

Plazos:
e Parala entrega del expediente técnico.
La empresa privada presentara el expediente técnico segun los siguientes entregables

\ y plazos:

\ §§ Se establece que solo se tendra un (01) solo entregable (03 ejemplares), que se
H presentara a los setenta (70) dias calendarios a partir de la firma del contrato.
N
3‘@3 ¢ Para la evaluacion, levantamiento de observaciones y aprobacion del

expediente técnico.

La evaluacién del expediente técnico por parte de la Supervisién, serd de manera
conjunta al proceso de elaboracion del mismo.

Asimismo, se establece para la revision y formulacién de observaciones del
Expediente Técnico presentado, el plazo sera de diez (10) dias calendarios y para la
subsanacién de observaciones, el plazo sera de ocho (08) dias calendarios y para la
aprobacion del Expediente Técnico por parte de la supervisién en un plazo de dos (02)
dias calendarios. Siendo un total de veinte (20) dias calendarios.

PLAZO TOTAL 90 DIAS CALENDARIOS
* El computo de los plazos serd, a partir de las notificaciones fisico y/o virtual.

]

[ LY

CPC. LUZ MAR

/
/ - - - - r
. b) Sobre la Experiencia en la Ejecucién del Proyecto
= ..

o :5 Requisitos:
b /3 N . - . . .
§§ gg Experiencia en ejecucion de proyectos en general ejecutados en los Ultimos 10 afios y
& 1ED experiencia en proyectos similares ejecutados en los Gltimos 10 afios.
Sy OF , . . ., .
Ea/ igg El Postor debera acreditar dos (02) veces el valor del monto de inversién referencial
mtﬁ'] ;u en proyectos generales y acreditar al menos 0.5 vez del monto de inversion referencial
§8 | iZF para proyectos similares.
a S . . . . L
o Y Proyectos similares: Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de

VB naturaleza semejante como: proyectos de seguridad ciudadana, tecnologias de la

informacién y/o ejecucion de componentes de proyectos de infraestructura institucional
con seguridad tecnolégica y/o videovigilancia y/o tecnologias de la informacion.
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Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos, conjuntamente
con sus respectivas actas de recepcion y comprobante de pago y/u orden de servicio

y comprobante de pago y/o resolucién de liquidacién de obra y/o certificados de no
penalidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa. Sin
embargo, deberan presentarse en forma separada.

Personal profesional propuesto para la Eiecucién del Proyecto

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la ejecucion del Proyecto.

N° Cargo y/o Requisito Minimo/Experiencia | Participacion

= L Responsabilidad

‘ : | | — Experiencia no menor a siete (07) afios, con
‘ Titulo Profesional contabilizados desde la
Colegiatura y Habilitado.
- En los dultimos 10 afos sustentar como |
| minimo cuatro (04) afios como: Jefe del Area
‘ de Estudios de proyectos y/o Jefe de
Ing. Civil y/o . Proyectos, Residente de Obra y/o Inspector
Arquitecto 01 Residente de Obra y/o Supervisor, en obras en general.
- En los dltimos 10 afios sustentar como
‘ minimo tres (03) afios cémo: Jefe de
Proyectos, Residente de Obra y/o Inspector
y/o Supervisor, en obras similares.
— Curso/diplomado/grado especializacién en
L | ; | Gestién de Proyectos y/o afines. 1
— Experiencia general no menor a dos (02) |
| afios, con Titulo Profesional contabilizados
Ing. Civily/o | .| Asistente del Ing. desde la Colegiatura y Habilitado. _ 100
Arquitecto Residente - Enlos ultimos 5 afios sustentar como minimo ©
dos (02) afios como: Residente y/o asistente
| | ‘ de residencia y/o asistente de supervision.

Profesional

‘ 100%

INGJ

| - Experiencia general no menor a cuatro (04)
afos, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.

- En los dltimos 10 afios sustentar como

‘ minimo dos (02) afios como: Ingeniero

supervisor en seguridad y/o especialista y/o

ingeniero | ‘ inspector y/o supervisor en seguridad y salud

Ambiental y/o 01 Especialista en ocupacional o seguridad e higiene

Industrial y/o SSOMA ocupacional o seguridad de obra o seguridad

Civil en el trabajo o implementacién de planes de

seguridad e higiene ocupacional o en
‘ prevencion de riesgos laborales en la
‘ ejecucion de obras, de infraestructura en
edificaciones u otras similares. |
- Curso/diplomado/grado  especializacion en
Supervisién en Seguridad y/o afines.

100%
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Cargo y/o

| Profesional ‘ N Resgonsabi"dagj

| — Experiencia general no menor a cinco (05) |
anos, con Titulo Profesional contabilizados
desde la Colegiatura y Habilitado.
| | - En los dltimos 10 afios sustentar como
minimo tres (03) afios cémo: ingeniero
Ingeniero 01 ‘ Especialista en especialista y/o inspector y/o supervisor en
Ambiental ‘ Medio Ambiente medio  ambiente y/o  servicios, de
‘ ‘ infragstructura en edificaciones u otras
similares. |
| Curso/diplomado/grado  especializacién en
‘ Medio ambiente de proyectos constructivos
| vloafines. o |
| — Experiencia general no menor a cinco (05)
afios, con Titulo Profesional contabilizados |
‘ desde la Colegiatura y Habilitado.
— En los dltimos 10 afios sustentar como
. . Especialista en minimo tres (03) afios como: especialista
| Ingeniero Civi | 01 Estructuras estructural y/o residente y/o inspector y/o
| ‘ supervisor en obras, de infraestructura en
edificaciones.
| - Curso/diplomado/grado especializacion en
| | disefio de estructuras y/o afines. |

50%

50%

I ' : ‘ — Experiencia general no menor a cinco (05) |
afios, con Titulo Profesional contabilizados
‘ desde la Colegiatura y Habilitado.
En los udltimos 10 afos sustentar como
01 Especialista en minimo tres (03) aflos como: especialista en ‘
Arquitectura arquitectura y/o residente y/o inspector y/o
| supervisor en obras, de infraestructura en
| | edificaciones.
| - Curso/diplomado/grado especializacion en
' [ | arguitectura y/o afines.

Arquitecto

30%

Ingeniero — Experiencia general no menor a cinco (05)
Eléctrico y/o afios, con Titulo Profesional contabilizados
Mecanico desde la Colegiatura y Habilitado. ‘
Eléctrico y/o - En los ditimos 10 afios sustentar como
Electréniqo_ 01 Instalaciones minimo tres (03) afios como: especialista y/o |
y/o Electricista Eléctricas residente y/o inspector y/o supervisor en
y/o Mecanico obras, de infraestructura en edificaciones.
Electrénico
y/o Mecanico
| Electricista _ 1
‘ — Experiencia general no menor a cinco (05)
afios, con Titulo Profesional contabilizados
] Especialista en desde la Colegiatura y Habilitado.
Ingeniero 01 Instalaciones - En los dltimos 10 afios sustentar como
‘ Sanitario ‘ Sanitarias minimo tres (03) afios como: especialista y/o

Especialista en

residente y/o inspector y/o supervisor en
‘ obras, de infraestructura en edificaciones.

30%

30%

Requisito Minimo/Experiencia Participacion |

| — Experiencia general no menor a cinco (05) ‘
afios, con Titulo Profesional contabilizados
‘ Ingeniero ‘ desde la Colegiatura y Habilitado.
Electrénico - En los dltimos 10 afios sustentar como
y/o sistemas minimo tres (03) afios como: especialista y/o
y/o 01 residente y/o inspector y/o supervisor en
Telecomunica obras a fines al proyecto.
ciones y/o ~ Curso/diplomado/grado especializacion en
afines sistemas de videovigilancia y/o
telecomunicaciones  y/o camaras de
! |__seguridad y/o afines. |

Especialista en
Telecomunicaciones

30%
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Profesional ‘ N° Res?)z';lgsoagillci) dad Requisito Minimo/Experiencia Participacion
— Experiencia general no menor a cinco (05) |
Ingeniero | Especialista en anos, con Titulo Profesional contabilizados ‘
i Industrial y/o equipamiento y desde la Colegiatura y Habilitado.
E | Civil ylo ‘01 mobﬁiario ara - En los ditimos 10 afios sustentar como 30%
,9 = Arquitecto y/o ano pe minimo tres (03) afios como: especialista en
s : afines seguridad ciudadana impl tacion v/ ) ient f |
o plementacién y/o equipamientos a fines a
5 - proyecto. | N

Acreditacién:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto Yy que se acredita con
los siguientes documentos:

» Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva constancia de
prestacion de servicio.

» Copias simples de las constancias de trabajo.

Copias simples de los certificados de trabajo.

» Copia simple del Titulo, Colegiatura y Habilidad vigente

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracién jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

1PA

¢) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucion del Proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucién
del proyecto.

1. CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA 4x4
CARGADOR FRONTAL
RETROEXCAVADORA
CAMION CISTERNA
CAMION VOLQUETE
CAMION GRUA PARA MONTAJE DE CAMARAS
ESCALERA TELESCOPICA, DIELECTRICA
OTDR CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE
. EQUIPO CERTIFICADOR DE CABLEADO UTP CON CERTIFICACION
10. TELUROMETRO DIGITAL CON CERTIFICADO DE CALIBRACION

Acreditacion:

CPC. LUZ MARIA
IS

©ONO O WN

2, AS

ﬁg gg Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente

B 55@ que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la ejecucion del
. 53'5 proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o la posesién y/o

au Eg‘e el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la

gg :z:f disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

OINIE IMPORTANTE:

AN

¢ E/ Comité Especial debe incorporar la maquinaria y/o el equipamiento necesario para la
ejecucion del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico o aquel que la Entidad Publica
considere pertinente de acuerdo a la complejidad y magnitud de/ proyecto.
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7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o
Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.

Generales:
Que la empresa ejecutora (o consorcio) sea Personal juridica o natural que cuente

TO
: s LALLLITITY

< con RNP de ejecucion de obras.
£ 2. Que la empresa ejecutora (o consorcio) NO este inhabilitada ni impedida de
& contratar con el estado
é 3. Que la empresa ejecutora (o consorcio) tenga una oficina en la ciudad de
i<l Moquegua.
fwE . . . . . .
:g 4. Se podra considerar la recepcion parcial de secciones terminadas de manera
o excepcional, para ello debe estar previsto expresamente en al convenio de
=

inversion o sus modificatorias, por resultar compatible con la naturaleza u alcances
de las Inversiones. La recepcién parcial no exime a la Empresa Privada del
cumplimiento del plazo de ejecucion ni la modificacion de la garantia de fiel
cumplimiento por el Monto Total del Convenio de Inversién adjudicado: en caso
contrario, se aplicaran las penalidades previstas en las bases o en el Convenio de
Inversion.

5. Los costos de operacion y mantenimiento son asumidos por la Entidad Publica.

Del Proyecto:

6. Mediante Oficio N°984-2024-A/MDSA, se solicita la identificacién de la autoridad
competente y/o determinacion de la exigibilidad de la certificacién ambiental del
proyecto, por lo que, en respuesta mediante Oficio N°01058-2024-
MINAM/VMGA/DGPIGA, El proyecto en mencidn, no se encuentra enmarcado de
manera expresa en alguna de las tipologias establecidas en la Primera
Actualizacion del Listado de inclusidn de los Proyectos de inversion sujeto al SEIA,
aprobada por Resoluciéon Ministerial N°157-2011-MINAN y sus modificatorias, por
ende, el proyecto no requiere gestionar la Certificacion Ambiental, previa a la
ejecucion.

7. En referencia al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos CIRA, se
pone en evidencia que no se encuentra el proyecto, dentro de la Base Grafica
Oficial de Restos Arqueoldgicos. Se recomienda que se tramite el CIRA a nivel de
Expediente Técnico definitivo para el Proyecto.

8. Referente a la utilizacion de concreto premezclado para el disefio vy
especificaciones de los elementos estructurales y no estructurales, el tipo de
cemento debe ser de acuerdo a la recomendacién del disefio de mezcla que se
planteara en el Expediente Técnico definitivo para el Proyecto.

9. En cuanto a la Licencia de Construccion debera ser tramitada por la Empresa
Privada (o Consorcio) que ejecutara el proyecto.

SUTIPA

nevesnsssvense

M

A e
MIFMB# Ra

"CPELUZ MAR

o is 10. El proyecto cuenta con saneamiento fisico legal del terreno la cual se encuentra

» 5§¢ inscrita en la SUNARP, con partida registral electrénica N°11005682.

w H =3 I T . . .

2 e 11. Asi mismo cuenta con factibilidad de servicios basicos como agua y desagle, ya

2 this que la ubicacion del proyecto a intervenir se encuentra en el ambito urbano del
~Sa s iEE distrito, estos seran considerados en Expediente Técnico definitivo para el

:’;g\y izE Proyecto.

§0 ;g.’é 12. En cuanto al servicio de energia eléctrica, cuenta con el tramite de Factibilidad,

gO\G\_‘;g oficio N°488-2025-A/MDSA (13 de Mayo 2025) el mismo que también debe ser

8 considerada en el Expediente Técnico definitivo para el Proyecto.

13. El Estudio de Gestion de Riesgos se recomienda tomar en cuenta la Directiva
N°012-2017-OSCE/CD Ley N°29664
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Del Expediente Técnico:

14. La estructura del Expediente Técnico estara sujeto a la DIRECTIVA QUE REGULA
LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION, EVALUACION Y APROBACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO, aprobado con Decreto de Alcaldia
N°022-2023-A/MDSA, en su Anexo N°02. Ubicada en el link:
https://www.gob. pe/institucion/munisanantonio-mariscalnieto/normas-

legales/4821757-022-2023-a-mdsa
15. En el Expediente técnico, se tomara en cuenta la DIRECTIVA DE ESTRUCTURA

DE COSTOS PARA PROYECTOS A EJECUTAR POR ADMINISTRACION
Y PRESUPUESTARIA INDIRECTA, anexo N°001. Aprobada con Decreto de
e Alcaldia N°009-2024-A/MDSA. Ubicada en el link:
https://www.gob.pe/institucion/munisanantonio-mariscalnieto/normas-
legales/4760199-020-2023-a-mdsa, de existir modificacién y/o actualizacién a
dicha directiva, se debera considerar la Ultima aprobada por la entidad publica.
16. EL Proyecto debe ser enmarcado de acuerdo a Ley 29230, Principio fundamental

de Vigencia tecnoldgica.

2y
w &«
= o ;
l<:
§w fOF
o\ 128
0 Pt

OBRA
cop
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A
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ANEXON°3-C
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

iz

g g A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:
< FACTIVIDAD M M/ M MMM M M MM MMM M MM
: 1|23 |4|5|6|7]8 9‘10;11 12 13 | 14 15 16

MIEMBRO TITULAR

‘ Elaboracién de |

3

%‘ Expediente
o . .
g Técnico

' Ejecucion de la

Inversion

Recepcion de la ‘
Inversion ‘ ‘

convenio de
inversion

Liquidacion del ‘

L]

UTiPA

NOTA: El cronograma de ejecucién real se reflejara en la Elaboracion del Expediente
Técnico, a fin de optimizar los tiempos reales.

AR

A RAMJREZ ¢

MISAIBAO T T,

o8
CPCLUZ MaR

STO

ITE ESPECIAL
*vermRe TITULAR

OBRé\S OR IMPUE

ING. JOHN NEIL CARY CLAVI|

ssesssisssuaesansasanmnn

Pag. 37 de 91



) £ g MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
‘ EE 4 ) PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

, ANEXO N° 3-D
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA
DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

g Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en disco
i compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segtin Convocatoria, con el
i cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.

-

>

b
= a AL
£ invierte.pe
O
1 FORMATQO N°07-A
59
.._22 mstate VIABLE sty VIABLE
w Nombre del proyecio de i {0 da en funcion al servicio y  los datos registradoe en los bos 1.2, 9.3 y 1.4)
& MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBAND v RLFAL DEL DISTRITO DE SAMN ANTOMNIO DE LA
i= PROVINGIA DE MARISCAL NIE TO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGLIA
: Comgo wweo oe smvervones m_
< €1 proy o p 3 un proge Ge NO
£} proy P B LN CONGIOT
;.-Imznao' {3
LEI proyecto comezponae a un Decren oo N
Ememgorca?
A Almeamiento o una brethe priovitaris
Farncion 0% OHDEN PUBLICO ¥ SEGUMDAD
[T T — 014 ORDEN NTERND
Grupo Runcionai
Sector retporaates INTERIOR
Tpoiogie o proyecss
Sorvicn SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANE [BCAT
Serioms Pt con fi =) e sccene 8 Lirmtan o Eaxpacn e Vo Conoudn e Oomr o0
- ¥ prRrtIELa Seraicion. b = g M r=sree
H PORCENTANE DE UNDADES DE
i&  |semviciooe secunan SERENAZGO MRICIPAL OUE Eereranes |
H=4 CHIDADAMA LOCAL OPERAN EN CONDICIONES CPAL
:5 INADECUADAS
H PORCENTAJE DE UNIDADES DE UNIDAD DE
N SERVICIO DE SEGURIDAD
SERENATGO MUsaCIPAL POR SERENAZGO ]
0 s [EIUDADANA LOCAL BAPLEMENTAR MUBICIPAL
Ich/ B atitucionatided
a :'EE 1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPRRIY
o H- T [ yresm— GOBIERNOS LOCALES
§0 He I [ g
8 53 Nombre da ta QP -
g Pesponzatis oo ks OPRH YULEISY YANIREE ASTRULUA CUBA
EU 2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION (UF)
Nrivel de Qoblemo GOBIERNOS LOCALES
Enticiary - (]
e e——————————————————— — m— —
NOmDre da ta UF UF DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE IWFRAESTRUCTURA DE LA WUNICIPAUIOAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO -
MARISCAL IBETO
Flerponsaces oo i UF OSWALDO RAMOS RAMOS
3 UNIDAD EJECUTORA DE BNVERSIONES
Mivet do gotaomo
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Nombre 0o L UEI
Reaporoatse e @ UNIL

4 Unidad Ejecutore Presupuestal (UEP)
[reomees e o cev T35 - BUNICIPATIBAD BISYAITAL OF SAN ARTOW0 1

C. Formulacion y Evatuscion
Merificacis

Unitad Productors:

L B BN LItens y il o

MAKT MR IS Cn FTIOTVONCIGe
Sonvico a srerveni:

INSgue CoOMMEnED Ged proyects
LEtatrackon geogr Sfca OF la unicked LI ongtuo Def [ Corarn potisan
procuctora 1T 2O M00GSOI TRLAD | - TO S4AB | | ENISen MOOLEGUA MARISCAL NEETO | SaN ANTOMIO

HN NEIL CARY GLAVIJO

“rrmRR TITULAR

ING.JO

I\ Lamu0 Langt.a e Froveeia 1 e [ Comtar. prataam

| 1\2038772773382200 .70 54346117370418 | MOQUEGUA | ARISCAL NEETO 1 San ANTORIO 1
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. A
invierte.pe

2 Justificacion del proyecto de inversion:
2.1. Objetivo del proyecto de inversion
. ADEC SEAVICID DE SEGURIDAD CILTADANA BN LA Z0MA URBANA ¥ FLRAL
Owaciipzadn det objeivo central del proyecio EN nun‘g?mmne SAN ANTOND,
. f s L temporal § Yo o -
e gol i paaily 24 nOjivG centra R “""" sl e ey el o

Uniaas S medies del Nocae PERSOMAS

Lnes de base (ana) 2025 W O &0 Dane Jeoe 00
Uets (rurmero OF A0 08 CuMpRTienas

Afo 90 cumplmeenic 2033 Lego ded NED a6 IUNCOATIeME det 487300
proyecs}

Fuerte 28 Imlormacson

2.2 Barwficiarios diracios
Diinoneeciiic de s Boratiami cracicl POiacion de 1 20M WHANE Y nral Set Osirio O san anfono 0O TeRCRnCy
permanente lerrporal  Yanesono
Uredad 0e medicta 9¢ 104 DeNefcianod drecics PERSONAS
Ummo afc oei honzonte de pvanacion | Fet) V3o en ef ultmo Oel hortzonts do cvaiacsn | WaT
Sumatona 08 benefcians O 1000 of NONZONE O evakuBLsn 02082 00
3. Akornetives dal proyecto de wersion;
Descrp<ion de okemeivae
2] Dewmrpaion

1 INFRAESTRUCTURA O-Olusmuocﬁucm WMFRAES TRUCTURA DE CENTRAL OF SEGURIDAD CIUDADANA EL CUAL

CONTARA CON 49 ALBIENTES MAS ESPACIOS ¥ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2 EQUPO Y MOBILAAG
Aherrative 1 (Recomendeda) RIPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO ¥ MOBILWRIO 72und 3. SISTEMA DE VIDEC VIGLANCIA Y COMUNICACIONES
INSTALACION DE 22 NODOS DEL SISTEMA DE VIDED VIGRLANCIA CON CAMARAS PTZ 2007 PANORAMICAS 180° 82
NTERCOMUMICADORES CAMARAS FIUAS. 8 CAMARAS INTERIOR 8NIDOMO 10 CAMARAS LPR. INSTALACKON
GABMETES EXTERIORES ¥ 4 CAPACITACION CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO TECRICO OPERATIVO 8 MOOULDS
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GABIMNETES EXTERIORES ¥4 CAPACITACION CAPACITACION ¥ ERTRENAMIENTO TECNICO CPERATIVO # MOOULOS

Afwrrasy ]

d.MmMM(MM”M&MHeW&MoW&MM“MM&

g HOMIonie O Evalaas | 3o 10
g Serveos con drana T anct | ao2 | aea | awa | Ao | awe | aor | ame | aes | amio
2 i
3 Seguriad cucacans Potsacion stonaa | 31.00200] 32.51900] 33.462.00] 34 43200] 33,431 00| %0 4% 00] 37 516.00] 22 000 0o] 29 72100] 0873500
&
5. Componentes” (productos), secionss. cosios de inversion y cronograme de inversin:
5.9 Metas fisicas, costos y plazos
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DeMapcon oe ProSu oo es Saaar precso o Fets Fecr
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o A,
invierte pe

3.2 Cronograma de inversion svgun componentes

Fera prevista or mac de ejocucon
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7. Costo de inversion & precios socisles:

— Risrnatva | (Recomendads) Aemates

o § Comio o Fverstn 2 precos socives. (S| 18,057 179 91 21104 12963
0 o - .
) T —
: 192
= eE ) | ~Rliesrains 1 (Fecomendad) |
= Tosto Shcacs Tactwidad
B Vakr Actail 80 Costos (VAC) 1,168 722 28 34 528 203 21
Costo Anua Equivaiente (CAE) 4 643059 00 5.143 729 00
600 oo
R0 O Coats for benetoaano drects | 980 29 108200
g Ra30 08 COMO Ge CIPIATII B¢ PaAUTTION 000 000

: 8. Analisis de sostenibiitsd de Ia Sermative recomendede

DURANTE LA EJECUCIOW DEL PROYECTO SE DARA EN ESTA FASE, TEMENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE IWGRESO.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4 ,
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A
Moquegua, [INDICAR DIA, MES Y ANOJ

Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] - [ANO] — [MEMBRETE DE LA EMPRESA PRIVADA]

Seﬁores'

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N°001-2026-OXI-CE-MDSA
Presente. -

Asunto: Carta de expresion de interés para la ejecucion y financiamiento del Proyecto
de Inversion Publica MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO RURAL DEL
DISTRITO SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO DEL
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI N°2670779 bajo el mecanismo de
Obras por Impuestos

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL O JURIDICA O CONSORCIO)], N°RUC
[INDICAR NUMERQO], debidamente representado por su [CONSIGNAR NOMBRE COMPLETO DEL
REPRESENTANTE LEGAL O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOQ],
identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMEROQ], tenemos
el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE SELECCION N°001-2026-OXI-CE-
MDSA, a fin de manifestar nuestra expresién de interés para participar del proceso de seleccion:
CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA RESPONSABLE DEL FINANCIAMIENTO DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO
DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO RURAL DEL DISTRITO
SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” CUI
N°2670779

MR‘CUTI PA

DATOS DEL PARTICIPANTE:
(1) Nombres y Apellidos (En caso de Persona Natural) o Razén Social (En caso de Persona Juridica):

[INDICAR NOMBRES Y APELLIDOS (EN CASO DE PERSONA NATURAL) O RAZON SOCIAL (EN CASO DE
PERSONA JURIDICA)]

(2) Domicilio Legal:
[INDICAR DOMICILIO LEGAL]

(3) Documento de Identidad N° ( i (5) N° Teléfono (s)
4) R.U CN°
(En caso de Persona Natural) | !

CPELZ MARTA
MISAL

. [INDICAR N° DE RUC DE LA
[INDICAR ":Dgﬁﬁgg[g’]MENTo o EMPRESA PRIVADA O [INDICAR N° TELEFONO]
CONSORCIO]

(6) Correo Electronico: B
Solicitamos ser notificados al correo electrénico consignado, comprometi€ndome a mantenerio activo durante el

g o .ﬁ periodo que dure dicho proceso.
wl :gg Correo Electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]
29 4= =
5
. EWN 3t Fecha del Registro: [INDICAR DIA, MES Y ANOJ

'\ow :I.LL.
L
go 38 Firma, Nombres y Apellidos
o _ :g‘\\ del Representante legal o comun, segun corresponda
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-B
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1.  Requisitos Legales:

iz

¢ Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que integran
el Consocio y del documento que acredite a los Representantes Legales en el Pery,
en caso se trate de una empresa extranjera que va a invertir en el Peru.
Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto vigente,
sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

* El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del

Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del
Consorcio.

» Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el
Convenio de Inversién de manera conjunta y/o indistinta.

¢ En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracion
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo
que aparece como del Anexo N° 4-K.

\ * La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversion, de corresponder

Z CUTIPA

LAR

e wzm@mgﬂﬁ

e

Informacion Financiera:

* Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar sus
Estados Financieros correspondientes a los dltimos tres (3) ejercicios. Ademas,
tambien debera adjuntar copia de las tres (3) Ultimas Declaraciones Juradas
anuales presentadas a la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria
(SUNAT).

e Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto
por un valor de tres veces el referencial (S/ 75°913,109.94 soles) (Setenta y cinco
millones novecientos trece mil ciento nueve con 94/100 soles) cuyo 30% no sea
superado por la suma del Monto Referencial del Convenio de Inversion del presente
proceso de seleccién y la suma de los montos de inversion pendientes de
reconocimiento, segiin Anexo N°4-D.

e Se considera Patrimonio Neto:

2_' :g a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su dltimo
gg 19 Balance General.
) H4=
a : . . . .
g‘%\ i b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a ta suma de los patrimonios
gu =E netos prorrateados de cada uno de los integrantes.
Bk ) 12f . . . .
e ‘\'.) 2 c. No seran aceptados como parte del patrimonio neto minimo en el proceso de
<0 \}] 3If . ) . !
0 .30 obras por impuesto, los bonos caducos o prescritos, ya que no son validos sequn
] % 0 . . .
o vV -;g‘ comunicado 05-2024-EF/52.01 de fecha 17 de mayo del 2024, Asi mismo no se
GRVIT -

consideraran Bonos que no hayan declarados ante la Superintendencia Nacional
de Administracién Tributaria (SUNAT).
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-
D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas
por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdémica serd presentada segun el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O
OPCION 2 O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta
(60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no
hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta Econdmica que
tuviese una vigencia menor. EI Comité Especial podra disponer la prérroga obligatoria
de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por parte de
un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia de este
proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a todos los
terminos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversién y de la carta de
presentacion de su Propuesta Econémica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de
Referencia. Esto podréa ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que
sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto.
En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s)
Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros
gue correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras, distintas
a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O ANEXO N° 4-1, DE
CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que, de resultar favorecido con la
Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto
a la(s) empresa(s) cuya experiencia acredité en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor
deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados
en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi como el nombre
del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:
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l@ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
i = 3 PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Direccién.
Atte. Comité Especial — Ley N°29230
Proceso: N°001-2026-OXI-CE-MDSA
| Objeto del Proceso. -

VERGAS MAMAN)

MIEMBRO JITULAR

Seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de la elaboracion del
expediente tecnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de la supervision del
‘ proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Seguridad
Ciudadana local en el ambito urbano y rural del Distrito de San Antonio de la
Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779

SOBRE N°1: CREDENCIALES
‘ NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

e %ﬂ/ﬁ;&m TUTIPA
T AR LAR

& .- B S —
o8 \J Sefiores
38 ) =§: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
o 3 ‘
]

Atte. Comité Especial Ley N°29230
Proceso: N°001-2026-OXI-CE-MDSA
Obieto del Proceso. -

Direccién.

Seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de la elaboracion
. del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de la supervision
./ del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de
Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del Distrito de San

2 Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua”
g.. g con CUI 2670779
H31 .
§§ | ggg SOBRE N°2: PROPUESTA ECONOMICA
N s<gi . .
E% 198 ‘ NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
it
E*E\"-’ lgu‘ N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... |
g g R
[] Qf . :.f
oY io
S\ =

Pag. 45 de 91



@E MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
twm., ) PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Direccion.
Atte. Comité Especial Ley N° 29230
| Proceso: N°001-2026-OXI-CE-MDSA

Obijeto del Proceso. -

Seleccién de la empresa privada responsable del financiamiento de la elaboracién
del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de la supervision
del proyecto de inversién: “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de
Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del Distrito de San
Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua”

con CUI 2670779
| SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

‘ N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... 1

OBRAS BOR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL
N RY CLAVIJ
SRS TITIN AR

ING. JOHN NEIL CA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-C ,
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

# IMPORTANTE:

» El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comin del Consorcio no concurra personalmente

al proceso de seleccion.
MOQUEGUA, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores;:
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-OXI-CE-MDSA

Presente. -

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC
[, ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN

SO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE
ONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.............. 1

U

g tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N°
3 001-2026-OXI-CE-MDSA, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL
£ APODERADO] identificado con DNI N° [.............. ], quien se encuentra, en virtud a este
Q . . . .
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de
seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-D , ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

AL
VARGAS MAMANI

x
2  Seriores
= .
o COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
s
% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
2% Presente. -
e
Postor: [. ... G 43 ARG L 1. SN L L e Biren EEeer e eeggen oen)

Referencia: Proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de
la elaboracién del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de
la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacion del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del
Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento

de Moquegua” con CUI 2670779

1PA

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacion
en el proceso de la referencia.

» s ]
MISMEO TITULAR

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

' PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]* B

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

CLAVL)
R

STO
L

”
/
OR IMPUE
E PECIA|
vV RY
RCTITLY

[

ING. JOHN NEIL. CAF

W

OBCRA

seemesann
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE
LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista_o S/ Patrimonio . . L,
Integrante Nota 1 Neto (Nota 2) Participacion

'TOTAL | T
(Llevar este total a la o
Seccion A) l 100_A' |

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una
Empresa vinculada y complete adicionalmente la SECCION D

Nota 2:  Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol,
indicar el tipo de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [..........ccooiiiii . o TR ] declara bajo juramento que durante el
ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de
S/[INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la Superintendencia
Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL
EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]J; y, asimismo, informacién relevante
de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto a la Renta en el pais a
mediano plazo.

.ARA Sierianenssnasance

[+]
§§ D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
\\SS INTEGRANTES DEL CONSORCIO
5’ En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes

corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacién la relacién que causa que
tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n)
experiencia adquirida dentro de los dltimos 10 afios en la ejecucion de proyectos que se
sefialan a continuacién:

o ]
e /id
w HE:
20 P opni
Bm/ kD
=0 5L
= s OF-
Sl R
BH\ iE
RV
5‘5 :%.’
g9\ 58
O\ 5.
SV i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

| Datos de la Empresa Ejecutora | :

‘ Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacion econémica
relevante

Numero de proyectos mas importantes y numero de
‘ personal ocupado en cada una de ellos
) — R — __|_
‘ Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADO EN SOLES) |

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor,
adjuntar informacién sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados,
constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Afo de inicio de las actividades

KRABZ.I. ssuansas,

5
2\ " o
38 ‘\ §g ‘ Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.
8 i o o
:-l
. gg
:U

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

ota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario

2 N
o E Publico o Juez de Paz.
/2] =og:
e H
M o]
o :%E_?
25 10k
x\%‘” =1
L/
WEQ’J iz
o &
mola_ % E.’
o {/ . -
/| s
VAV 1
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ﬁ% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
‘ m) PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-E ]
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
OPCION 01
- IMPORTANTE:

o4 g e No sera considerada como una Propuesta Economica vélida y por lo mismo el Comité
o Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento
gQ (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mas del

= . . . e
—=% Er:. diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.
[}
§ e En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del
u Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto
& z Referencial del Convenio de Inversién y debera incluir el gasto reconocido por la Entidad
0 ; Publica por la elaboracion de los Estudios de Preinversion y/o actualizacion.

e El postor debe acreditar en este anexo la informacion financiera que el Comité Especial
establezca en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento,
entre ofros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversion que se convoca no
supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra informacién financiera
que establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta con
la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones en el
Convenio de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

A

Sefores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
UNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

resente. -

RAMIRES CUTIPA

MISAMBRO

OBRAS p
co
CPETUZ MARIA

Postor: [......cocooviii L o SRR e oo SR L L R ]

Referencia: Proceso de Seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de
la elaboracién del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de
la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacién del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del
Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento
de Moquegua” con CUI 2670779

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del Proyecto
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito
g urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del
e Departamento de Moquegua” con CUI 2670779, alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD
i
L

ESTO
IAL

IMP
RY

EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente

presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion,
| caso contrario se considerara como no presentado:

R
){E/ESP (o
'

OBRAS P
CO,
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RUBRO s/

COSTO DIRECTO [

| GASTOS GENERALES (...%) [

| UTILIDAD (..%) (** [

| SUB TOTAL . T
[
[
[
[

GAS MANANI ™

o = =
%g IMPUESTO |.G.V. (18%)
= I | _
| p |
Zg RESUPUESTO' BASE i
FEE EXPEDIENTE TECNICO (***) R
w3 —

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
' OBRA (**)

COSTO DE SU,PERVISI(')N DE LA ELABORACION DEL T |
EXPEDIENTE TECNICO (***)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***) ‘ oo |

HE
iz

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO () R
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**%) T
| COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION () | ]
' PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****) [ ]

(**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o
variados durante la ejecucién del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial
del Convenio de Inversion.

A RAN

MITRIR

i

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

CPC.LUZ MAR

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité
Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

2, /3
w /0%
0/ ik3
a -1
AN

W T ido ,

\&‘é' 3/ :%g Nombre, firma, sello y DNI del

‘é’g‘v L Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
AN
0 kJ T
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OPCION 2
IMPORTANTE:

» No sera considerada como una Propuesta Econdmica vélida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mas del
diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

DO_VARGAS MAMANI

O TITLAR

@ [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[INOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

) (o o S R R S SR ]

iz
3 B

Referencia: Proceso de Seleccidn de la empresa privada responsable del financiamiento de
la elaboracién del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de
la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacién del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del
Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento
de Moquegua” con CUI 2670779

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:
El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucién del Proyecto

[NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

o . . . -
g% &  Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
3" . seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion,
caso contrario se considerara como no presentado:
RUBRO S/

COSTO DIRECTO [ooiiiiii]

GASTOS GENERALES (...%) (*) TR

UTILIDAD (...%) (**) . 2

:S | suBTOTAL TS

o :3 i = =————|
od/ igg |IMPUESTO LG.V. (18%) fi LN
ol =3 =
é{}\ gg SUB TOTAL OBRA (***) [ ]
N ot/ NI : —— _ —
: ﬂ::ﬂ ‘j Eﬁg Presupuesto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo [ ]
2=\ iz | (OPCIONAL) (***)
OV 1XTE T
%" ‘-_Eg PRESUPUESTO TOTAL l P e P ]
N o : : —
/ H-4
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(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion
del Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada
descritos en el Articulo Iil, parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

VARGAS

MIEMERO TITULAR

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)

Ejecutora(s) del Proyecto.

Y (****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta
= Econdmica.

i=

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité

Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

2 CUTIPA

RAMIREZ C

ITULAR

t ]
9
=
o /iz
4d/ iox
S 9
a :EE
25 0k
© 1
Qu ) il
s} :zf
g sI:
Zop g
) i
i)
2
n

N
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ANEXO N° 4-F ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

IMPORTANTE:

No sera considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el Comité
Especial las devueive, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién o que excedan este en mas del
diez por ciento (10%), teniéndose estas por no vélidas.

ARGAS MAMANI
[ ]

TULAR

* En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo I Capitulo | del
Titulo 1l del Reglamento, la propuesta econdémica no debe ser superior al Monto
Referencial del Convenio de Inversion y deberé incluir el gasto reconocido por la Entidad
Pablica por la elaboracion de los Estudios de Preinversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente. -

Postor: [.................... P S 2 S 1

Referencia: Proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de
la elaboracion del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de
la supervisién del proyecto de inversién: “Mejoramiento y Ampliacion del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del
Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento
de Moquegua” con CUI 2670779

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto
, [NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de
/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

o »’g Este monto incluye todos los impuestos, tributos, Gastos Generales, gastos laborales, utilidad,
by / gém seguros, transporte, inspecciones, prue’bas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al S|gwe_nte
mg EES presupuesto_ detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion,
% ?5,"—:_”’ caso contrario se considerara como no presentado:
i [T

. Ow i
osf iZF
NG
37/ \:\_gé
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DG

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

T

| : \ ] COSTO
N° CP?{%?gCPr%L ANO (Consignar en Soles, en
| ntmeros y letras) (*)
| COSTO DIRECTO [ ‘ vl
iz ‘ GASTOS GENERALES (...%) (%) [ S 1
0 H r —— —
"'-’3.’ § UTILIDAD (...%) Pcosas oo ]
W o - -
_ED g; SUB TOTAL [ ]
ige — — —'-— — —
= IMPUESTO L.G.V. (18%) Lo, ]
H=Te) I S S —
& PRESUPUESTO BASE L Lo, ]
ey [INDICAR EXPEDIENTE TECNICO(*) L]
g 1 | CODIGODEL [T - YT — "
3 PROYECTO] | COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (™) | ROTUURRTO |
= COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE Lo 1
TECNICO (™)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) Lo e, ]
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**) Lo, 1
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**) Lo, ]
| COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION ) e ]
TOTAL Loveereemeememeeer oo 1
. COSTO DIRECTO : R ]
i —— | =
E GASTOS GENERALES (...%) () foeeee el
§ | UTILIDAD (..%) | ( ]
i3 | SUBTOTAL | I
‘ IMPUESTO LG.V. (18%) : : i~ |
o _— i
i3 PRESUPUESTO BASE Lo, ] |
EN I Sk -
S [INDICAR EXPEDIENTE TECNICO(*) [T | ‘
H 2 CODIGO DEL . - .
i% PROYECTO) | COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (™) | Lo e, ] |
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE  FOTURUR 1
TECNICO(™)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) Fooe o]
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**) Prm o m ]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**) e 1
| COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (*) (B B 1|
/ ‘ TOTAL [ U B p— 1
: PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (**) & e SN S |
e _|
o ' (*) El porcentaje de utilidad y los gastos generales propuestos, no seran modificados o
& :9%  variados durante la ejecucion del Convenio.
iz
o H . - . ..
. 2& :SE  (**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto de Inversion
\SE QJ ige  Referencial.
e Vo izE ) . . ) . , :
mg“\ iz (") Noincluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
%o G\‘j-.g‘ de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
- % .
©, 0 Ejecutora(s) de los Proyectos.
L ]
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Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de

o iz Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogaria obligatoriamente si el Comité

5‘_(‘ Especial asi lo dispusiera.

wg e A . . :

R0 gg Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporard al Convenio de
% \iSE  Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

ALDO

MIEMBRO T

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

ARY CLAVI)

%
=
e
-
(o]
4
[}
w3
u
=

PUESTO
COMITE ESPE’gIAL

e P =

OBRAS POR
ING. JOHN NEIL C
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
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ANEXO N° 4-G
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1.

)]

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los representantes legales
que participan en el proceso de seleccion se encuentran validamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que
deben efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos vy
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia vy
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el
Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccién materia de
las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean
necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros para
cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucion del proyecto materia del
presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de Inversién, la Ley
N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su mantenimiento y/u
operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por
parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una Entidad
Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento
previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar
todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo
Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o
contratistas establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento, asi
mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier
de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal.
Y no estamos impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en
acciones de promocion de la inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado
en la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion
del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articuto 1366 del Cédigo Civil,
ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratistas
establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento; asimismo, no cuenta con
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados
en la seccion |V del capitulo Il del Titulo XVIIl del Cédigo Penal.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o

integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccion, ni de
cualquier otra empresa vinculada a ellos.
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7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes
Legales que participan en el proceso de seleccion estan validamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que

o g deben efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.
= :
[ %] :
wg e A - .
RO g"j‘ 8. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
_é@ ;g respecta a la utilizacion de la informacién que se proporcione y en general, mientras
:86 dure el proceso de seleccién, manteniendo estricta reserva sobre la informacion
g °) FE -
20 obtenida.
i5 9 Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del Peru,
o r . . . .. . . .
g asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR CIUDAD

MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter cualquier
controversia que se pudiese generar en aplicacién de lo dispuesto por las Bases del
proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser
formulado por la via diplomatica.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE
NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los
documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de seleccion.
En caso de que se compruebe que la informacién proporcionada es falsa, nos
sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del
Reglamento

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente
proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las garantias de
fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de
Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

ClAL.

. OBRAS FOR JupUESTO
ING. JOHN NEIL CARY CLAVIJ

O
Qﬂ’—ﬂ:‘h

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

MIEMBRO TITULAR

Representante Legal de la Empresa

COMITE E

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.
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PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del ~ Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico o
Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la secciéon Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

IMPORTANTE:

e Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o
mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

R
VARGAS MAMANI

BRO Ty

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

" MIEM

Sefores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente. -
Referencia: Proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de

la elaboracién del expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de
la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliaciéon del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rural del
Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento
de Moquegua” con CUI 2670779

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

UTIPA

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en
adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es)
os obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion del Proyecto, en la eventualidad de
adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a sus Bases.

ULAR

M

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada vy la Empresa Ejecutora
somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios
ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo de [INDICAR EL
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE (7)
ANOS] a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido en

el Convenio de Inversién.

CPC. LUZ MARIA RAAA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del

2 Nombre, firma, sello y DNI del
> ! ’
g_: 13 Representante Legal del Postor Representante. Legal de la Empresa
wg / 10% Ejecutora
i 3’ Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
2L { 2 Puablico o Juez de Paz.
"’E“\ Ezz:
g0 1) i
0/N ta
/ iz
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ANEXO N° 4-|
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

IMPORTANTE:

e Este formato debera ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con Empresa(s)
Ejecutora(s) para la ejecucion de los proyectos. En caso sea mas de una Empresa
Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente. -

Referencia: Proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento de
la elaboracion del expediente técnico, ejecucién del proyecto y financiamiento de
la supervisién del proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacion del
Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito urbano y rurai del
Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento
de Moquegua” con CUI 2670779

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTOQ], en
adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es)
nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion de los Proyectos que han sido
agrupados y que se detallan en el cuadro siguiente, en la eventualidad de adjudicarnos la
Buena Pro de este proceso de seleccidon conforme a sus Bases.

‘ N° NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION cODIGO

2 Lo, ] | Lo, ]

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora
somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios
acultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo [INDICAR EL
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE 7N
ANOS] contados a partir de la conformidad de recepcién de las mismas, de acuerdo a lo
establecido en el Convenio de Inversién.

STO
L

mMP
e

OR |
COMITE ESP
ING. JOHN NEIL CARY CLAVI

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

~ Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal del Postor

REGEREDYY

OBRA

IIII‘I’illllllll asa

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
“.Puablico o Juez de Paz.

#

Pag. 62 de 91



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2026-0XI-CE-MDSA

, ANEXO N° 4-J ,
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

IMPORTANTE:

 Este formato deberé ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa
Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

» En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de una
Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor del
Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el
contrato de obra y/o de ejecucién del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de
su jurisdiccion de constitucidn u organizacién, para suscribir el contrato de ejecucion del
Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a
cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en
el contrato de ejecucion del Proyecto.

. Caracteristicas
5 Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo
o arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
s iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion,
§§\\§§ relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Publica
B ) del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en
el Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para
ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del
Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada
por cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo Il del Titulo XVIII del
Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en
la elaboracién del Proyecto conforme al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del
Reglamento.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente
para suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La suscripcidn y cumplimiento
del contrato de ejecucién ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus
reglamentos internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos
requeridos para este propoésito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena
vigencia.

N NEIL. CARY CLA
Trens TITIR AR

=

ING. JOH
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5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcién, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto por
parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el mismo, no
incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como tampoco algun
acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del Ejecutor del Proyecto.

o g 6. Responsabilidad solidaria
2
35 Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
E:.’;_ Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan
8¢ surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE
ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MiNIMO DEBE SER DE SIETE ANOS], afios
I contados a partir de la entrega deI documento de recepcién del proyecto, conforme a lo
& previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.
= En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
W e 7 Nomibre, firma, selloy DNI a6l
\\ = Rl\éoTebsreentf;r::: Lsee”aol ge?ﬁlogzalr Representante Legal de la Empresa
2 5 P 9 Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)
[
@ Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
N _ Publico o Juez de Paz.
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, ANEXO N° 4-K
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:
e Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Ser"\ores:
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]

Presente. -
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante

el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al
PROCESO DE SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ],

responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del
citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consormo bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por

cada consorciado).

Designamos al Sr. [..... .. .....], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas
las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion cofrespondiente
con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]. Asimismo,

fijamos nuestro domicilio legal comanen|[................. L

i PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES | PARTicIPAGION
. | [INDICAR NOMBRE DEL @ﬁ%ﬁg&ﬂ%@b’gﬁgﬁg [INDICAR % DE
CONSORCIADO 1] LA CORMOCATORI PARTICIPACION]
L ) I 1 B
. |
‘ , | [NDICAR NOMBRE DEL @ﬁ@%’t’f&ﬁ%@b’gﬁg'@g [INDICAR % DE
CONSORCIADO 2] PARTICIPACION]
LA CONVOCATORIA]
TOTAL: | 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Nombre, firma, selloy DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de
empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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, ANEXO N° 4-L
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:
» El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante
del personal profesional propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos

que no cuentan con recepcion, dicha oferta serg descalificada.

\.,Aﬁaxé............'..

MIEMBRO MTULAR

"ING. RENE  ARNALD

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-
De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE
LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal profesional
propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

B TIEMPO DE
NOMBRESY | DNIUOTRO N°DEFOLIO | EXPERIENCIA | nN°DE FOLIO
SNQisd | Aeetloos | amslogo | cAReo | EsPEcALDAD | RNLAL. | Acteomaoa | ERA
p :; ] ESPECIFICA) |
8\
HUN —_— — - — —
i5
N | - | |
(- | L |
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
8 2"5‘ Nombre, firma, sello y DNI del
w /> Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
=m, -5;-
. gm" g E._Jg_
af ) iZf
Uz
£ ) g
0 Mg
S =
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ANEXO N° 4-M
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQO]
Presente. -

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de
identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGQ],
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A
EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR] resulte favorecido con la
buena pro y suscriba el Convenio de Inversién correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el
desempefio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

=
NN
o g B e mmmrarE e . e e e mwiEEN T s
5 Nombre, firma, sello y DNI del
& \_\ [SF~_Personal Profesional
=
Q -3
Y 1
20 ne
o -
[+ =]
J
-9
(3]
0
s
0 :
hd / :S
< |/ i0x
3 o
i :EE}
" Ecnli H3=
w st
oh ¥ i8S —
25% :'z; ' En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A ,
MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Seﬁores’
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

O TITULAR

MIENBR!

Presente. -
Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO

DE SELECCION]
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... 1

"ING. RENE AR

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores |. .], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que
equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de
seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION], a favor de
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICAY, para garantizar a nuestros afianzados en el
pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta

carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la
fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacioén
interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES EL TITULAR
DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION
DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION] o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la [INDICAR
Sl ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION], segtin sea
el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas abajo.

CPC. LU .
z) Iy_;%lé RAMIREZ CUTIPA

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora
de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor
de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional
(TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Pert mas un spread de

19
2 5> tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el
o .5
"'3 gg pago y hasta la fecha efectiva del pago.
H4
g.‘ﬁ 3 5g§ Atentamente,
eIt
\§g\usg? ........
g2 3 iz Firma y Sello '
@° :;-\g [NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
° io" [DIRECCION DEL BANCO]
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) ANEXO N° 5-B )
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

IMPORTANTE:

* Elmonto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto de Inversién Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de
supervision. El Monto de Inversién Total Adjudicado no considera el monto de operacion
y/0 mantenimiento.

* Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcioén del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto
total de inversion sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente. -

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO
DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.. ..... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [coeiiniis ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor
de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por
nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversién para la ejecucion del Proyecto indicado
a continuacion:

Cdédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado
[ 1 _ [, ] | [ ]

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA
CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIOQ], contado a partir de su fecha de emisién y, se hara
efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos

0 >
'5&: éz y obligaciones derivados de la ejecucién de objeto del Convenio de Inversién. Esta garantia
:'6 :%5 debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversion.
22/ isE
. KE ) 5@ Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR
o5\ iz¢  NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898
SO i del Cédigo Civil Peruano.
NS | | .
) sz . Seconviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple

requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccidn indicada lineas abajo.
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Nos comprometemos a pagar el monto total de fa fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora
de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor
de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional
(TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri mas un spread de
tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el
pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

e |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que infegran
el Consorcio.

¢ Encaso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Pablica verificar
que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos
Y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

» Encaso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podré presentar
una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos cartas fianzas por ejecucion
del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

* Encaso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por
ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el
componente de supervision, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 113 del Reglamento, la
Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones,
conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

/ Presente.-
: Q/’ Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO
: DE SELECCION]
g 4 A3 Carta Fianza Bancaria N° [........ .. ]
ug 5%’% Vencimiento: [......... ]
‘ s
%%/ iSF  De nuestra consideracion:
v =it
o “) : g" Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... J, constituimos fianza
:5_’ : %‘ solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion autométiceg, sin beneficio de excusion, ni
5376\-5\9, division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor
o g\ de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el
i~ . correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida por nuestros clientes, en virtud del

‘Convenio para la ejecucioén de la obligacion que se detalla a continuacion:
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| . MONTO DE | MONTO
. NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL "
RN PROYECTO PROYECTO COMPONENTE DEL GA?NN;gf:SO( )
| PROYECTO ( )
R ]| L R S ] [ ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del obra,
elaboracion del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA
CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emision y, se haré
HY efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos
= y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del Convenio. Esta garantia
2 deberéa renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del
proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898
del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastaré un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora
de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor
de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional
(TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Per(i mas un spread de
tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el
pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los terminos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio.

MIEMBRO TITULAR

Atentamente,

" Firmay Sello

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

* Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico,
ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacion
del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de

o § la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene vigente
-l ] s . - . . .
o /1 gg hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de inversién adjudicado incluya el
gﬁ : 5§ costo de supervision, solo es necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento
=& ng antes mencionadas.
N w \ :Ek
gg%‘ Ezg ' * Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del cumplimiento
Lo E%E de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel
q° \Tl*\.lﬁi"_ cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcién del proyecto, por el uno
o t Mo . . .
Vol por ciento (1%) del monto total de la ejecucion de la obra.
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ANEXO N° 6
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccién General de Politica de Promocién
de la Inversion Privada mediante Resolucion Directoral.

CONVENIO [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL O LOCAL]

Conste por el presente documento, el Convenio [INDICAR S| ES NACIONAL, REGIONAL o
LOCAL] para el financiamiento y ejecucién (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO Y/U
OPERACION) del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE
DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD Y CODIGO UNICO DE INVERSION]
(en adelante EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD) con Cédigo N° [INDICAR
CODIGO REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES], que celebra de una parte
[INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], en adelante LA ENTIDAD PUBLICA,
con RUC Ne° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO],
representada por el [INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DEL TITULAR DE LA
ENTIDAD PUBLICA], identificado con DNI N° [INDICAR NUMERO], en ejercicio de las
facultades otorgadas por la [INDICAR DISPOSICION QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA]; vy
de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS
INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NUMERO], con
domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR
CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR
NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segln poder inscrito en la Ficha
N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas
de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les
denomina conjuntamente LAS PARTES.

# IMPORTANTE:

e En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

* En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las
empresas que lo integran, nimeros de RUC, domicilios legales, e informacion de
registro de personas juridicas, asi como la informacién del representante comin del
€consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Mediante Informe N° 080-2024-MDSA/GM/GDTI/SGE/UF/EE/JCTP de fecha 10, de
Diciembre del 2024 la Sub Gerencia de Estudios de Inversion de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN ANTONIO declaré la viabilidad de LA INVERSION (formato 7A),
el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

1.2. Mediante Acuerdo de concejo N° 003-2025-CM/MDSA de fecha 24 de Enero del 2025,
la Entidad Publica priorizo LA INVERSION del proyecto "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO

N\ URBANO RURAL DEL DISTRITO SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA MARISCAL
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NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI 2670779, y se designé a los
miembros del Comité Especial mediante Resolucion de Alcaldia N°101-2026-A/MDSA,
responsables del proceso de seleccién de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que
sera responsable del Financiamiento, Elaboracion del Expediente Técnico y Ejecucidn
de LA INVERSION

1.3. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del
Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE
SELECCION] para el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, a
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los
documentos integrantes del presente Convenio.

14. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA

33 EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para

jg el perfeccionamiento del Convenio

=

ARGAS MAMANI

TILAR

MIEMBRO T

IMPORTANTE:

» En caso no se hubiere recibido el Informe Previo de la Contraloria General de la
Repablica, conforme a la Primera Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 29230,
se debe dejar constancia de ello, indicando el documento y fecha con el que la Entidad
Publica solicité dicho informe previo

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1, Ei Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa
la inversion publica regional y local con participacion del sector privado (en adelante, la
Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo
N°® 038-2026-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

2.2. En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la
legislaciéon de la Republica del Peru.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1 El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha técnica de
EL PROYECTO DE INVERSION y los formatos posteriores a la declaratoria de Ia
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestidn de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econémica y
propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la
buena pro y otros documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

,9_' :E 4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
;‘zx":’(s) gg CONSORCIO) financie y ejecute EL. PROYECTO DE INVERSION y financie la
aw ggg supervision, estudio definitivo del proyecto, conforme a las condiciones econémicas y
A 53: técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta econémica y técnica, y el Acta
Qu < {3 de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco de la
‘Q?ﬁ\ §t Ley N° 29230 y del Reglamento de la Ley N° 29230.

%om §9* 4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la empresa

\ 2 [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO].
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4.3. El ESTUDIO DEFINITIVO que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que sustentan
la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1 El' monto total del convenio de inversidn objeto del presente Convenio, es igual al monto
de inversion adjudicado que asciende a S/ 25632,408.98 (Veinticinco millones
trecientos cuatro mil trecientos sesenta y nueve 98/100 soles)

5.2. El monto total del convenio de inversién considera los siguientes conceptos, de

corresponder:
L OBLIGACIONES | COSTO S/
COST(_) DIRECTO " 17,448,882.90
_GASTOS GENERALES (9.00%) | 1,570,399.4;“
_UTILIDE(S.OO%) 3,444.1;
SUB TOTAL GENERAL ” _ 19,891,726.51 “
EV (18.00%z 3,580,510.77.
f I. PRESUPUESTO BASE 23,472,237.28
g | Elaboracién del Expediente Técnico 348,977.66
: _Financiamiento de la Supervisién de la Evaluacion del —87,244,41_

| Expediente Técnico

‘ Financiamiento de la Supervision de la Ejecucién de 1,395,910.63

la Obra

' MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL ‘ 25,304,369.98

= — — |

(*) No se considera en el presente presupuesto Gestion de Proyecto no Costo de control
concurrente (CCCQC).

(**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados
o variados durante la ejecucion del Convenio.

o > (***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto
5;{ 35 Referencial del Convenio de Inversion.
Q& Eg (****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
AR adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Qu \\J H 3 Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.
28\?53 Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE
31 \\S INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD durante su ejecucion en el marco de lo establecido en
VoszN la Clausula Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual
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LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las
respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que ef monto total de
inversién incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecuciéon de EL
PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los
documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ)
deja expresa constancia que dentro el monto total del convenio inversion sefialado en
el estudio definitivo estan incluidos todos los conceptos mencionados en los términos
de referencia que forman parte de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto
necesario para la correcta y total ejecucién de EL PROYECTO DE INVERION hasta su
culminacion fisica; dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion de EL
PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a
favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

5.5. El monto total del convenio de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas
0 sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO)

LHESTO
O
VA‘REAS'T

MIEMBRO TITIJLAR

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

N\ : 6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con Ia liquidacion y cancelacion del
monto total del convenio de inversién mediante CIPRL.

F
/
iPA”

o iE
K{ E:s 6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de 500 dias calendario, el mismo que comprende:
A
. ——— T s ; =
§; 1 OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO ‘
0 ;;sg\> o
Sg - s‘if ‘ Elaboracién de expediente técnico. 90 dias ‘
§ \ist | —_—t —
3 \3 Ejecucién de la inversion 360 dias
i5 — - | —
Recepcién y Liquidacion de la inversién 50 dias

‘ TOTAL 500 dias

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado
al supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno
o0 lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio
definitivo, haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto

82. J Eg:z a disposicion el area del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE
&3 §E§ INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD.

EEJ” §? (***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcién y liquidacion del proyecto, de acuerdo
\g}g 2 gﬁ a lo establecido en los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230,
PR z. independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado en el
%8%& Banco de Inversiones.

© \,\EE\G.S. El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente

Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA.
. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.
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6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O

MIEMBRO TITULAR

6.6

EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, LAS PARTES pueden acordar la suspension del
plazo de ejecucién hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga
reconocimiento de mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben
suscribir una adenda al presente Convenio.

En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de
los adicionales del servicio de supervisiéon que sean necesarios, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto en la liquidacion del Convenio que no es reconocido en el
CIPRL.

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 96
del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del programa
de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores
trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
amplia el plazo de la garantia que hubiere otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

7.1.

IREZ CUTIPA

A

Rl

crC LU%MM.F?ABHO TULAR

7.3.

7.4

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento de la
elaboracion del expediente técnico, ejecucion del PROYECTO DE INVERSION vy
financiamiento de la supervision de la elaboracion del expediente técnico y DEL
PROYECTO, conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en el
presente Convenio y sus documentos integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la
totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza
las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo
del presente Convenio para conseguir los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision
debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL. CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO
con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta.
Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su
sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 86 del Reglamento

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1.

RY CLAVIJO

8.2.

TS T AR

ING. JOHN NEIL CA

8.3.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas
en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las funciones y
obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la
ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION.

LA ENTIDAD PUBLICA verifica y comunica a la empresa privada que el monto total del
convenio de inversidon del presente convenio se enmarca dentro del limite de emisidon
CIPRL con el que cuenta la entidad a la fecha de suscripcion del presente convenio.
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LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para
iniciar la ejecucién del PROYECTO DE INVERSION.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo
Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad de los avances del
proyecto y la conformidad de recepcidn, conforme al Reglamento de la Ley N° 29230,
segun corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisién del CIPRL
dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 101.2 del
articulo 101 del Reglamento de la Ley N° 29230, y de acuerdo con lo establecido al
articulo 10, 13 y 14 del Reglamento de la Ley N° 29230, aun cuando existan los
siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 vy el
Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades
publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido por la
EMPRESA PRIVADA es negociable, conforme a lo dispuesto en numeral 5 del articulo
10 del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su
disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la obtencidén de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecucion del PROYECTO DE
INVERSION.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias
en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta
mediante Documento de Trabajo. No obstante, el reconocimiento de la inversion
considera un monto que no puede ser mayor a la valorizacidn econémica de las
prestaciones no ejecutadas, siempre que hayan sido sustituidas por prestaciones
alternativas previamente autorizadas por la Entidad Publica, que garanticen la correcta
gjecucion de las inversiones a cargo de la Empresa Privada, de conformidad con lo
establecido en el numeral 141.1 del articulo 141 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA puede
modificar el Monto Total del Convenio de Inversion del Proyecto de Inversidn al autorizar
a la Empresa Privada la ejecuciéon de Mayores Trabajos de Obra por variaciones a las
especificaciones técnicas o a las condiciones originales de ejecucion del proyecto,
siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de
Inversién.

La autorizacion y aprobacién de los mayores trabajos de obra debe seguir el
procedimiento establecido en el articulo 142 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento en
la misma proporcién a los mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la
suscripcion de la modificacion del Convenio de Inversion. Ampliadas las garantias, LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una
adenda al Convenio dentro de los diez (10) dias de notificada la resolucion del titular
que aprueba los mayores trabajos de obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.
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CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

10.0 Laelaboracion y aplicacién de formulas polinémicas son determinadas en el Expediente
Técnico que apruebe la Municipalidad. Las mismas que se sujetan a lo establecido en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC.

10.1 Los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de reajuste no son considerados
para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Final de la Ley N°
29230.

16RGAS"""..""IH

MIEMBRO TITLLAR

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION DEL
PROYECTO

11.1 La conformidad POR AVANCE del Proyecto se emite de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la conformidad de Calidad de EL
PROYECTO DE INVERSION segtin Anexo B de la Resolucion Directoral emitida por la
DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA; y la Oficina de
Supervision y Liquidacion de Proyectos de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la
conformidad de Recepcion de EL PROYECTO segun Anexo C de la Resolucién

Directoral emitida por la DGPPIP.

VAL LD

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar |a liquidacion del Proyecto
hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de la ejecucion de la Obra, conforme a lo establecido en el articulo 148

del Reglamento de la Ley N° 29230.

Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar a LA
ENTIDAD PUBLICA los planos post construccién y la minuta de declaratoria de fabrica
0 memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso. La entrega de dichos documentos
constituye una obligacién a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido
en el monto total del convenio de inversion

\S*-:& 12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia.
Ho La presentacién de la Declaratoria de Fabrica se realiza mediante escritura publica de
g_’ acuerdo a LA ENTIDAD PUBLICA y con la presentacion de planos post-construccion y
N minuta de Declaratoria de Fabrica, dichos documentos constituyen una obligacion a

cargo de LA EMPRESA PRIVADA (Art. 150 del TUO del Reglamento de la Ley 29230).

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]

13.1. La emisién del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 177 y 178 del Reglamento
de fa Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados
aprobados por la DGPPIP a la culminacién de EL PROYECTO, con los siguientes

documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL o CIPGN segun Anexo B de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

b

[ X]
T

2_‘ EE 13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
"'--g’s gg Supervisora, segin Anexo B de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.
' H %S .
Eg_ gg§ 13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA.,
3 5; Vi segun Anexo C de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP,
ap i 12¢
©s :gg 13.1.4. De corresponder, la Resolucién de aprobacion de liquidacién del Convenio, que
oy T LT
,,,,orr_\ = sustenta el monto resultante de la liquidacion.
o 4 .5
) 0
=
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13.1.5. Registro SIAF- SP de la afectacién presupuestal y financiera realizado por la
Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba
el expediente técnico y documento de trabajo que corresponda.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervisién, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA,
segun el Anexo F de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2. En caso el plazo de ejecucién del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar
el plazo de elaboracion del Expediente Técnico, el reconocimiento de la inversion se
realiza con la emisién de un (1) CIPRL a la recepcién y un (1) CIPRL una vez aprobada
o consentida la liquidacion.

En caso de Proyectos cuya ejecucién, sin considerar el plazo de elaboracién del estudio
definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente,
por avances en la ejecucion. El dltimo CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos
menores a tres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por avances en la ejecucion del
Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad para el caso de la
culminacién de la ejecucion.

13.2.2. Aprobacién de la valorizacidén de la Entidad Publica para el caso del avance
trimestral.

13.2.3. Consignacion del nimero del registro administrativo en el SIAF — SP de la
respectiva afectacion presupuestal y financiera para la emision del CIPRL por
parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes gue constituyen
Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, ademas, gque se efectue el
registro en el Mddulo de Deuda Publica de la Plataforma de Documentos
Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por la DGTP.

=
‘ig

g

.r”r

. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar
contenidas en un mismo documento.

CPC. l.u;W m@;—h
>/
w

13.4. Para la emisién del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos que
en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y
Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectua la
verificacion de la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los
términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada

0 -§’ Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la
s 505 ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
Efg | E-—é CONSORCIO).
. Eﬂ\\- S'E 14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre
QE \r E%’? otras, las siguientes obligaciones:
03\, 2
ég ;ﬁ:g 14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a
8 \ ‘a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucién de EL PROYECTO DE
)iz INVERSION.
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14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION tras la
culminacién del mismo o a la culminacién de cada avance de EL PROYECTO,
de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos

de referencia y las Bases del proceso de seleccion que dan mérito a su
contratacién con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V del Capitulo 11l del
Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la
Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro
de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a la
Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de
Supervision.

LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervisién de la ejecucién del proyecto a través
de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada
Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y durante la
contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la
ejecucion de EL PROYECTO materia de supervision, con cargo a que dichos gastos se
reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una relacién de
subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas
a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago Unico o pagos
parciales) establecida en el contrato de supervisién, conforme lo establecido en el
articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, Yy en un plazo no mayor a quince (15)
dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacién a la Entidad Privada
Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago
respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacién a la Entidad Privada
Supervisora.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO
15.1

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irevocables y de realizacion automética a sélo requerimiento de LA ENTIDAD
PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del presente

Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucion del proyecto de
acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con
codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion Adjudicado y debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto. La
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garantia puede ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del
Monto Total del Convenio de Inversian.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion de
EL PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que
represente el 1% del monto total del convenio de inversion, la misma que debe
permanecer vigente por un (1) afio y puede ser ejecutada en caso de
deficiencias relacionadas con la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION.

15.2.4. Eneste caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de esta garantia
dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido el afio adicional a la
conformidad de la recepcion de EL PROYECTO.

IMPORTANTE: En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma el financiamiento
de la supervision del PROYECTO DE INVERSION, se puede determinar una garantia
independiente para el financiamiento de la supervision para lo cual incorpora el siguiente texto:

15.3. Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del Proyecto: LA
N EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTiA, NUMERO DEL
< DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
E cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
DN .‘Jg supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente
ED al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe
%\7 mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por el servicio de supervision.
]
H
3
5

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de
obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede
solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de esta garantia
dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del
Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisién no sera
financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no tiene
obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de supervision brindado
por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la Unica obligacién que queda garantizada
con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratacion de la
Entidad Privada Supervisora.”

15.4. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del
/ convenio de inversion establecido en el Convenio de Inversion inicial, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) est3 obligada a ampliar el monto de la garantia
correspondiente en la misma proporcidn, dentro de los diez (10) dias calendario de
aprobadas dichas variaciones 0 modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.
Esto es requisito indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.
15.5. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que impliqgue una
reduccién en el Monto Total del Convenio de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (OEL
CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias entregadas.
15.6. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias, en los siguientes
supuestos:
15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los
cinco (5) dias a su vencimiento.
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15.6.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA
PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente

iz la decision de resolver el Convenio.

g 15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectle los pagos por el financiamiento
de la supervision, en caso dicha obligacion esté a su cargo, en cuyo caso se
ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto correspondiente.

15.6.4. De acuerdo con lo establecido en la Décima Disposicion Complementaria y
Final del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Publica ejecuta hasta el
cincuenta por ciento (50%) de la garantia de fiel cumplimiento, en relacién con
el resultado de las labores de fiscalizacion posterior en el proceso de seleccion.

MPUESTO
IAL
]
LAR

it§
7

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado
en la ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de
fnversion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley N°
29230, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto total de cada obligacion, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver
el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

0.1x Monto
Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias
Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra
F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra, F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F= 0.15

CPE DO AL R ST

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacién de penalidad debe
ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como
Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucidon de la inversion, la
elaboracidn del Manual de Operacion y/o Mantenimiento, la ejecucion de las actividades
de operacién y/o mantenimiento, segln corresponda. Para ello se debe calcular la
penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto / IOARR en la
liquidacién final, seglin corresponda, para cuyo efecto la Entidad Pulblica efectia la
solicitud de la emision del CIPRL aplicando dicha deduccion; o si fuera necesario, se
hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantla de fiel cumphmlento

/ sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios

: que se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

o :E 16.5. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o
03 199 demora en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, por causa imputable a LA
E,‘f{ = ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacidon de
E%' 3'('* los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

Eg 'y '%ﬁ 16.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacién contractual
‘23"":_ E%? con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucién v,
50 \'_E-Qa LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por
°A :g - no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA

ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
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penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada
dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.7. Lajustificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230,
el Cddigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

16.8. Otras penalidades, durante la ejecucion de la obra:

e PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE

OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
1 Retrasos en la presentacién del Expediente Técnico, 0.08 UIT por cada dia Segun Informe de la
segun lista de entregables. de retraso en la entrega, EMPRESA
segun lista de SUPERVISORA
entregables. PRIVADA
2 La no subsanacién o no aclaracién de observacicnes 0.08 UIT por cada dia Segun Informe de la
formuladas en los plazos con que cuenta el Consultor | de retraso en la entrega, EMPRESA
segln lista de SUPERVISORA
entregables. PRIVADA
3 Retrasos en la absolucién observaciones formuladas. 0.08 UIT por cada dia Segtin Informe de la
de retraso en ia entrega, EMPRESA
segln lista de SUPERVISORA

entregables. PRIVADA

o PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

eml I o _
- OTRAS PENALIDADES
N
o] i — . -
'§ N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO
HE) ] ] L
1 Cuando el personal acreditado permanece menos de (0.5 UIT) por cada dia | Segun Informe de la
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién de ausencia del | EMPRESA
en la ejecucién del contrato o del integro del plazo de personal en obra en el SUPERVISORA
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias. plazo previsto. PRIVADA
2 En caso el contratista incumpla con su obligacién de (0.5 UIT) por cada dia Segun Informe de la
ejecutar la prestacioén con el personal acreditado o de ausencia del EMPRESA
debidamente sustituido. personal en obra. SUPERVISORA
PRIVADA
3 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION | 1/1000 del monto de la Segun Informe de la
Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos | valorizacion del periodo EMPRESA
de seguridad en la obra Incumpliendo las normas, por cada dia de dicho SUPERVISORA
ademas de las sefalizaciones solicitadas por incumplimiento. PRIVADA
Municipalidad. La muita diaria sera:
H | 4 INDUMENTARIA E  IMPLEMENTACION DE | 1/1000 del monto de la Segun Informe de la
¥ S PROTECCION PERSONAL | valorizacion del periodo EMPRESA
,9 :j la Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su por cada dia de dicho SUPERVISORA
!.\}:g" :05 | personal de los elementos de seguridad y Ia | Incumplimiento. PRIVADA
:E EE# Indumentaria sefalada por municipalidad. Esta |
%n." :<§ | penalidad se considerara por el total de trabajadores |
- ;ﬁ :32 y por el total de paquete de obras, es decir si en
“Ow \f Emg' alguna de la obra alguno de los trabajadores no esta |
LN e Z debidamente equipado la penalidad se aplicara a
g%.& :%;‘ todo el contrato. La multa diaria sera: |
IR 1 —_ - -
mok" Eg 5 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | (0.25 UIT) por cada dia Segun Informe de la
@ ) o® ' PLAZO CONTRACTUAL | de retraso en entrega de EMPRESA
EE | Cuando el contratista no cumpla con entregar el documentacion. SUPERVISORA
| : | PRIVADA
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| OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

cronograma y calendario valorizado adecuado a la |

! fecha de inicio del plazo contractual

6 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO
Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario de avance de obra valorizado actualizado
y la programacion CPM, correspondiente a las

Lampliaciones de plazo otorgadas.

SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE
RIESGO DE
De no presentar el Contratista las respectivas
constancias dentro de los 5 dias siguientes al inicio
de obra, se le aplicara la penalidad que se sefiala.

7

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

(0.25 UIT) por cada dia
de retraso en entrega de
documentacién.

1/1000 del monto de la
valorizacién del periodo
por cada dia de dicho
Incumplimiento.

8 RESIDENTE DE
Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre
en forma permanente en la obra La multa diaria sera

' de 0.5 UIT:

9 RESIDENTE DE
Por cambio de Residente de Obra propuesto en la
oferta, sin autorizacion de la Municipalidad por causal
diferente de Caso fortuito (fallecimiento) o fuerza
mayor (enfermedad que imposibilita su permanencia
debidamente acreditada), La muita diaria sera de 0.5
uiT

RETRASO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION
DE VALORIZACION
En caso que el contratista no cumpla con entregar la
le documentacién que corresponde a la supervision
dentro del plazo establecido de dos (02) dias,
contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respactiva.

10

ENTREGA DE INFORMACION ENTREGA
INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEQO Cuando ol
contratista entregue documentacién incompleta
(faltante) o fuera del piazo normativo, perjudicando el
tramite normal de los mismos (solicitud de adelantos,
prestaciones adicionales, resultados de los controles
de calidad, etc.).

OBRA

OBRA

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
residente de obra

Segln Informe de fa
EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA

Segtin Informe de la
EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA

Segun Informe de la

EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
residente de obra
propuesto dentro del
plantel clave

Uno por mii (1/1000) del

monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de retraso.

(1 UIT) por trdmite
documentario

LIQUIDACION DE OBRA
Cuando el contratista, presente fuera del plazo
establecido o NO PRESENTE la liquidacion del
contrato de obra. La multa sera de 1 UIT:

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
Cuando el contratista NO ADQUIERA la Pdliza de
Responsabilidad Civil o NO ESTE VIGENTE desde y
durante el periodo y plazos establecidos dentro de
SUS obligaciones hasta la recepcion de obra. La
muita diaria seré de 1 UIT:

13

14
EN OTRAS OBRAS
De acuerdo a lo establecido, debemos precisar que
los profesionales clave de acuerdo a su porcentaje de
participacién NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que
| la transgresion de lo dispuesto dard lugar a una multa
equivalente a 1 UIT; y al descuento de los dias
traslapados segun verificacion COMPROBADA

CIVIL

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE

1TUIT

1UIT

1UIT

Segun informe de la

Segln Informe de la
EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA

Segun Informe de la
EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA

EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA

Segun Informe de la
EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA

Segtin Informe de la
EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA |

Segtn Informe de la
EMPRESA
SUPERVISORA
PRIVADA
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La materializacion de las mismas, se realizard a través de la deduccién del monto de la
correspondiente valorizacion que sea presentada por la Empresa Ejecutora a través de la
EMPRESA PRIVADA, en relacion al mes de avance efectivo de obra, restandole el monto de
penalidad impuesta por la entidad, luego de contar con el informe de la supervision y el
descargo efectuado por la EMPRESA PRIVADA a través de la Empresa Ejecutora. La cual se
hara efectivo en el CIPRL.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede disponer la resolucién del Convenio de Inversién cuando
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio,
la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto méximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1
de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccion
o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio.

17.2. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO):

17.2.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio,
la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

17.2.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1
de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.2.3. Paralice injustificadamente la ejecucién del Proyecto, pese haber sido requerido.

17.2.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccién
o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio.

17.3. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2'y 17.1.3 del
numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA
(OEL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez
(10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede
ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) continta con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17 4. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del
objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores
que pueda exigir.

o
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17.6. Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, LA
ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenlo
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacién escrita
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha producido dicha
resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar
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17.7. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las
causales siguientes:

17.7.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar
el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral
92.2 del articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.7.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emisién del
CIPRLu otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisién, pese a haber
sido requerida segun el procedimiento indicado en el numeral 92.4 del articulo
92 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.7.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratacién directa establecida en el
articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60)
dias calendarios a los que hace referencia el numeral 116.1 del articulo 116 dei
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.7.4. En los casos que transcurran tres (3) 0 mas meses desde la fecha de entrega
de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversién, y la ENTIDAD PUBLICA
no los hubiese entregado.

17.7.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio
de Inversion segun lo establecido en la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las excepciones planteadas
en la referida disposicion.

i£ 17.8. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto
: requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, producto de la aplicacién del articulo 88 del Reglamento de la Ley N°
29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la
alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar
por resolver el Convenio o reformular el Proyecto de Inversién y continuar con la
gjecucion del Convenio de Inversion, siempre que se cuente con la conformidad de la
Entidad Publica. En caso de resolucién, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos
de elaboracién de los estudios realizados.

17.8. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que
subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por
veinticinco (25) dias calendario, de oficio 0 a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA.
Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continia con el incumplimiento
advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.9. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA
decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno
derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una
comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha producido dicha
resolucién, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios
realizados.

17.10. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emisién del CIPRL
que imposibilite de manera definitiva la continuacion del Convenio, compete a las partes
en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
mediante adenda.
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17.11. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS
PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de
plenoc derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA
PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido
dicha resolucién.

17 12. Los efectos de la resolucidon del Convenio se encuentran establecidas en el articulo 93
del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber,
directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de sus
accionistas, socios, integrantes de los drganos de administracién y direccion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 44 del Reglamento de la Ley N°
29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan
pagar u ofrecer en el futuro ninglin pago, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecucién del
Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIQ) se conduciran en todo momento
durante la ejecucion del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y
transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de
los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita
o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la
comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo
XVIII del Codigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en
otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con
la ejecucion del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el
presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD
PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA
EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable
por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de siete (7) afios,
contados a partir de la recepcién del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcién de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el
consentimiento de la liquidacién del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD
PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido
en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Codigo Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion de una
adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y suscripcién del Titular de LA
ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los

supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el
presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se
financia el incremento en el monto total del convenio de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion, interpretacion, resolucién, inexistencia,
ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcion de la aplicacién de las penalidades,
se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun
intencion de las partes, de acuerdo con el procedimiento establecido articulo 128 del
Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto
vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una transaccion.

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacién o
arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias calendario, conforme a lo
establecido en ef numeral 129.1 del articulo 129 del Reglamento de la Ley N° 29230.

N
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. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacién la controversia, sin perjuicio

de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion
. debe realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de
Ny Justicia y Derechos Humanos.
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21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una
institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién del Convenio, dentro del
plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e
inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

OBRAS PORMfuP
CPC. LUZ MARI)
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21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto

de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucion de controversias en
proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD
PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1. GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de aprobar las valorizaciones

22.1.2.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de recepcion.

22.1.3.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de calidad
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22.1.4 GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad al expediente técnico,

documento equivalente, documento de trabajo, y/o Manual de Operacién vy
Monitoreo

22.1.5.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de la elaboracion de los
estudios de preinversion o ficha técnica o de su actualizacién, de corresponder.

22.1.6. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Responsable de
solicitar la emision de los CIPRL o CIPGN a la DGTP

22.1.7. GERENTE MUNICIPAL Responsable de solicitar la emision de los CIPRL o
CIPGN ala DGTP.

22.1.8.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad del componente de
equipamiento en caso sea mayoritario, de corresponder

22.1.9.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad del servicio de

supervision y de solicitar el pago de las prestaciones a la empresa privada, de
corresponder.

22.1 10GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de las actividades de
Operacién y/o Mantenimiento, de corresponder.

22.1.11GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE

PROYECTOS Responsable de autorizar el cambio de la empresa ejecutora
y/o de sus profesionales.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones
respectivas, conforme al articulo 17 de la Ley N° 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al
numeral 22.1 sélo es necesaria la comunicacidon mediante documento de fecha cierta a

la Empresa Privada y a la Direccién General de Politica de Promocién de Inversién
Privada del Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones
que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y nimero de teléfono, para
efectos del tramite de solicitud de emisidén de CIPRL ante la DGTP:

Domicilio legal AV. CENTRAL MZA. D LOTE 4 (FRENTE A LA
PLAZA DE ARMAS)
Teléfono: : 053-470132
Correo electronico: mesadepartes@munisanantonio-mariscalnieto.gob.pe

+.3.3.  Cualquier variacion domiciliaria, de correo electronico o ndmero de teléfono, durante la

vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias
habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda
comunicacién o notificacion realizada a los domicilios, correos electrénicos o nimeros
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de teléfono indicados en la introduccién del presente documento se entiende
validamente efectuada.

23.4 Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y sus

modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA 4y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccién General de

Politica de Promocion de la Inversién Privada del Ministerio de Economia y Finanzas y
a la Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Economica y Técnica y las disposiciones de

este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad
de Moquegua a los [INDICAR DIA, MES 2026.

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del

ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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ANEXO N° 7:
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
~ ENMARCODE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL SECTOR PRIVADO
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